



# CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

## REGISTRO GENERALE N. 504 del 28/03/2022

**Determina del Dirigente di Settore N. 135 del 28/03/2022**

PROPOSTA N. 724 del 28/03/2022

**OGGETTO:** CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 DETERMINA A CONTRARRE

**CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- b. la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

VISTI:

- ☞ la Deliberazione di G.M. n. 168 dell’08/08/2020 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
- ☞ il Decreto sindacale n. 70 del 23/12/2020 con cui si incaricava l’Arch. Gianni Cimini dirigente dell’Area 7;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

PREMESSO che:

- Il Comune di Teramo è titolare di una discarica per i rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta urbana autorizzata con deliberazione di Giunta Regionale nn.ri 1843 del 27.04.1994, 2854 del 28.10.1998, 2727 del 22.12.1999 e successive determinazioni del dirigente regionale del servizio gestione rifiuti nn.ri DF3/64 del 20.07.2003 DF3/77 del 15.07.2005, DN7/121 del 27.12.2005 con vanità fino al 31.03.2006;

PRESO ATTO CHE nell'attesa di reperire le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di adeguamento della discarica ai sensi dell'art. 17 del 36/03 e smi si è stabilito di procedere con l'approvazione del progetto di chiusura della discarica da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti

CONSIDERATO CHE:

- solo la chiusura definitiva della discarica con un capping adeguato ed una razionale regimentazione delle acque meteoriche, sia le esterne che quelle ricadenti all'interno dell'invaso, potranno consentire una gestione dell'impianto a costi contenuti, fermo restando l'esigenza di rispettare le modalità gestionali previste D.L.vo 36/2003 per la fase post-operativa della discarica.

- il Comune di Teramo intende realizzare la progettazione preliminare e definitiva propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione regionale per la chiusura ai sensi del D.Lgs. 36/2003 della discarica La Torre;

DATO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale:

- con nota prot.n. RA/301572/17 del 17/11/2017, ha invitato il Sindaco del Comune di Teramo, considerate le particolari tematiche poste all'attenzione, a partecipare al tavolo istituzionale per il 07.12.2017, al fine di verificare "omissis... la puntuale fattibilità delle conseguenti opere, in relazione alle norme di riferimento, alle procedure tecniche ed amministrative necessarie ed alla disponibilità dei fondi - oggi - rinvenenti ovvero da ricercare attraverso finanziamenti regionali o nazionali, piuttosto che comunitari." ...omissis";

- con nota prot.n. RA/308147/17 del 27/11/2017, ha comunicato al Sindaco del Comune di Teramo che la suddetta riunione è stata posticipata al 18.12.2017;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo in data 18.12.2017 ha tenuto c/o i propri Uffici un tavolo istituzionale per affrontare le tematiche inerenti il sito di discarica in loc. "La Torre";

DATO ATTO che con nota prot.n. 321908/17 del 18/12/2017, il SGRB-dpc026 ha chiesto al Comune di Teramo "omissis... di inviare, con urgenza tutta la documentazione inerente le procedure adottate e da adottare da parte di codesto Comune per le problematiche riguardanti la discarica "La Torre" ...omissis";

CONSIDERATO che il Comune di Teramo:

- con nota prot.n. 1538 del 10/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 6540/18 del 10/01/2018, ha trasmesso al SGRB-dpc026 il resoconto delle attività effettuate dal 2006 al 2017 in relazione alla gestione della situazione emergenziale creatasi a seguito del movimento franoso che ha interessato la discarica in loc. "La

Torre" nei giorni 16 e 17 febbraio 2006, sia per i lavori necessari dopo la riconsegna dell'impianto da parte della Prefettura di Teramo, nonché per lo smaltimento del percolato;

• con nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18 del 30/01/2018, ha trasmesso, tra l'altro, agli Enti coinvolti nel procedimento il Progetto di chiusura della discarica in loc. "La Torre" ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

- All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
- All. 2 - Piani di cui all'allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
- All. 3 - Computo metrico;
- All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
- Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
- Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
- Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
- Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
- Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
- Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
- Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;

per un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.600.000,00 ed ha altresì chiesto al SGRB-dpc026 la convocazione di una Conferenza dei Servizi per l'ottenimento di tutti i pareri;

• con note prot.n. 40614 del 12/07/2018 e 48325 del 30/08/2018, acquisite rispettivamente dal SGRB-dpc026 al prot.n. 199068/18 del 12/07/2018 e 239823/18 del 30/08/2018, ha sollecitato il SGRB-dpc026 a convocare la Conferenza dei Servizi per l'ottenimento di tutti i pareri necessari all'approvazione del Progetto medesimo;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 61057 del 02/11/2018 il Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo convocava per il giorno 27/11/2018 la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di "Lavori di chiusura della discarica ubicata in località La Torre in agro di Teramo ai sensi del Dlgs 36/2003 del Dlgs 152/2006 e della L.R. n. 45/2007;

PRESO ATTO che durante la conferenza dei servizi è emerso che:

- per tutto quanto in premessa il progetto di fattibilità presentato dal Comune prevede un pacchetto di chiusura alternativo ai sensi della DGR 140/2017;
- nonostante siano passati oltre dieci anni dalla inattività della discarica il percolato prodotto dal corpo rifiuti è ancora consistente;
- dalle analisi effettuate nei pozzi già esistenti risulta una cospicua presenza di acqua;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 27/11/2018 assunto al protocollo generale di questo ente in data 12/02/2019 al numero 9653 che ha stabilito, dopo ampia discussione, che risulta necessario:

- la predisposizione di una relazione idrogeologica descrittiva al contorno dell'area di discarica per quanto riguarda le criticità emerse a monte della stessa;
- la presentazione di una relazione geomorfologica e geotecnica con analisi di stabilità complessiva del versante del sistema costituito dall'interazione invaso-terreno-rifiuti;

TENUTO CONTO che il Comune di Teramo con prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19 del 02/08/2019, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni al "Progetto di chiusura della discarica "La Torre" in località Poggio Cono - Poggio San Vittorino nel Comune di Teramo", ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

- Relazione Geologica;
- Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha disposto la programmazione complessiva delle risorse del programma Masterplan Abruzzo-Patto per il sud (settore prioritario ambiente), per un importo complessivo di 12 milioni di euro, relativa a siti di discariche pubbliche dismesse interessate da una Procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea nel lontano 2011 e a siti di discariche pubbliche dismesse da bonificare ai sensi del titolo V del codice dell'ambiente da chiudere definitivamente, individuati secondo criteri di priorità derivanti dai dissesti idrogeologici in atto o da rilevanti criticità ambientali che richiedono interventi urgenti e indifferibili. Nello specifico, sono undici gli interventi finanziati con le risorse del Masterplan (priorità 1 e 2) tra cui la chiusura della Discarica La Torre per € 2.600.000,00

PRESO ATTO che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 25576 del 23/04/2019 la Regione Abruzzo nominava il Sindaco di Teramo quale "Commissario ad acta" per la chiusura della discarica La Torre con provvedimento del Presidente della Regione Abruzzo n. 26 del 11/04/2019;

CONSIDERATO che l'atto di concessione tra la Regione Abruzzo ed il Sindaco p.t. del Comune di Teramo quale Commissario "ad acta", per la realizzazione dell'intervento di chiusura definitiva dell'ex sito di discarica comunale ubicata in loc. "La Torre" è stato sottoscritto in data 30.05.2019 con l'Accordo di Programma "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud", per un importo massimo concedibile pari a € 2.600.000,00;

PRESO ATTO di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi simultanea e sincrona del 16.09.2019 tenutasi c/o gli Uffici del SGRB-dpc026, a seguito di convocazione da parte del SGRB-dpc026 con nota prot.n. 267484/19 del 25/09/2019, per discutere il seguente o.d.g.: "Integrazioni al Progetto definitivo di chiusura della discarica "La Torre" proposto dal Comune di Teramo con nota prot.n. 47811 del 02/08/2019", nel corso della quale si è rilevato che il Servizi gestione rifiuti della Regione interesserà i competenti Servizi regionali, per quanto riguarda la parte strettamente correlata ai rischi connessi alla stabilità del versante e la Società Ruzzo reti per l'esclusione di eventuali perdite

DATO ATTO che con nota prot.n. 305057/19 del 31/10/2019, il SGRB-dpc026 ha chiesto "omissis... agli Enti in indirizzo ed in particolare ai seguenti Servizi regionali: Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa ed Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro valutazioni in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità del versante) ed alla Ruzzo Reti S.p.A. in relazione ad eventuali problematiche inerenti l'efficienza delle reti idriche (es. perdite, ecc.), al fine di fornire indicazioni utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnico-amministrativo entro 30 giorni dal ricevimento della presente;

CONSIDERATO che:

- con nota prot.n. 68518 dell'11/11/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 313881/19 dell'11/11/2019, il Comune di Teramo ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, in riferimento alla Conferenza dei servizi del 16.10.2019, quanto segue: "omissis... Confidando nella convocazione di una conferenza in tempi rapidi si ribadisce, anche tenuto conto del progetto presentato in data 30.01.2018 che prevede un pacchetto alternativo ma equivalente al D.lgs. 36/2003, il sito dovrà essere adeguato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 36/2003 garantendo le condizioni di stabilità del pendio stesso e tenendo conto di tutte le problematiche sopra evidenziate. ...omissis";

- con nota prot.n. 43518 del 27/11/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 333341/19 del 28/11/2019, la Ruzzo Reti S.p.A., in riscontro alla nota prot.n. 305057/19 del 31/10/2019 del SGRB-dpc026, ha comunicato quanto segue: "omissis... nelle immediate vicinanze della zona di interesse non risultano ubicate condotte idriche e fognarie che possano interferire con i lavori di chiusura della discarica "La Torre". ...omissis";

DATO ATTO che con nota prot.n. 141611/20 del 14/05/2020, il SGRB-dpc026 ha sollecitato "omissis... i Servizi regionali in indirizzo: Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale a voler trasmettere le valutazioni già richieste in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità del versante), al fine di fornire indicazioni utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnico-amministrativo in essere. Infine, in relazione alle stringenti esigenze di attuazione del Programma "Masterplan - Patti per il Sud", in cui il sito in esame è inserito e finanziato (D.D. DPC/283/2018 - 2<sup>a</sup> Fascia), si chiede di fornire le suddette valutazioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente. ...omissis";

CONSIDERATA la nota prot.n. 41077 del 31/07/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 233343/20 del 31/07/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Teramo, n.q. di Commissario "ad acta", ha manifestato agli Enti coinvolti nel procedimento quanto segue: "omissis... considerato che i pareri richiesti non sono ancora pervenuti, il sottoscritto, ... omissis... manifesta l'auspicio che si arrivi in tempi rapidi ma soprattutto certi alla definizione del percorso tecnico amministrativo che consenta la chiusura della discarica.

Appare chiaro che se non si definisce la scelta progettuale più idonea all'adeguamento della discarica "La Torre", ai sensi del D.lgs. 36/2003 e della DGR n. 140/2017, non si potrà procedere con la fase di affidamento dei servizi di progettazione e Direzione Lavori e la conseguente esecuzione degli stessi finanziati con il Programma "Masterplan-Patti per il Sud" che ha visto la nostra discarica ottenere un finanziamento di € 2.600.000,00. Ritengo inoltre necessario concludere urgentemente il procedimento amministrativo di approvazione del pacchetto di chiusura della discarica anche alla luce delle problematiche di stabilità del versante e di allontanamento delle acque di infiltrazione delle coltri a monte della discarica che continuano a generare una cospicua produzione di percolato nella discarica e che ne potrebbero aggravare una situazione già fortemente compromessa dovuta al crollo dell'invaso avvenuto nel 2016. ...omissis";

DATO ATTO che con nota prot.n. 296110/20 del 12/10/2020, il SGRB-dpc026, considerata "omissis... l'urgenza di avere riscontri oggettivi in merito alla tematica emersa nel corso della Conferenza dei Servizi del 16.10.2019 sopra richiamata ed a quanto richiesto dal SGRB-dpc026, con note prot.nn. 305057/19 del 31.10.2019 e 141611/20 del 14/05/2020; ... omissis", ha sollecitato "omissis... i Servizi regionali in indirizzo: Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e Genio Civile di Teramo, a voler trasmettere le valutazioni già richieste in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità del versante), al fine di fornire indicazioni utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnico-amministrativo in essere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, al fine di poter convocare entro il 30.11.2020 la Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-ter, L. 241/1990 e s.m.i. (come richiesto dal Comune di Teramo con nota prot.n. 41077 del 31/07/2020, acquisita dal SGRB al prot.n. 233343/20 del 31/07/2020);...omissis";

CONSIDERATE le note del Comune di Teramo:

- prot.n. 63105 del 21/11/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 366063/20 del 23/11/2020, con la quale ha chiesto al Tecnico incaricato, a seguito dell'entrata in vigore dal 29/09/2020 del D.lgs. 121 del 03/09/2020, che apporta modifiche al D.lgs. 36/2003 in relazione alle soluzioni tecniche previste per la realizzazione delle coperture finali superficiali delle discariche, di provvedere, qualora necessario, alla revisione del progetto di "Adeguamento della discarica la Torre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/03 progetto di chiusura" e di trasmetterlo entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, al fine di procedere celermente con l'iter tecnico-amministrativo di approvazione del Progetto di chiusura definitivo della ex discarica comunale in loc. "La Torre";
- prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del febbraio 2021, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che, in riscontro a quanto chiesto con nota prot.n. 63105 del 21/11/2020, il Tecnico incaricato ha trasmesso all'Ente "omissis... una Relazione Tecnica con allegata una tavola dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un

pacchetto cosiddetto "equivalente", anche alla luce delle problematiche di stabilità del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo ...omissis";

DATO ATTO che il SGRB-dpc026:

- con nota prot.n. 42269/21 del 05/02/2021, ha chiesto al Servizio Difesa del Suolo-dpe013, in ragione di quanto più volte avanzato, di voler comunicare se le valutazioni in ordine al rischio geomorfologico, idrogeologico e geotecnico (stabilità del versante) ricadono nell'ambito delle proprie competenze, al fine di poter fornire indicazioni utili e necessarie per la definizione del procedimento tecnico-amministrativo per la ex discarica comunale in loc. "La Torre";

- con nota prot.n. 50026/21 del 10/02/2021, nel comunicare i contenuti della nota del Dipartimento Presidenza-DPA002 prot.n. RA/0042180-21/DPA002 del 04/02/2021 e nello specifico: "...tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione del FSC devono concorrere al rispetto dell'obbligo di raggiungere entro il 31.12.2021 le OGV da parte dei soggetti attuatori degli interventi del Patto per il Sud 2014-2020 non riprogrammati, per scongiurare la perdita di risorse finanziarie...", tenuto conto dell'urgenza dettata dalle tempistiche stringenti e vincolanti, ha sollecitato "omissis...

- il Sindaco pro tempore del Comune di Teramo, in qualità di Commissario "ad acta":

- a comunicare agli indirizzi sotto riportati, il monitoraggio puntuale sullo stato di avanzamento del procedimento di cui all'oggetto, funzionale al tempestivo raggiungimento delle OGV, entro e non oltre il 15.02.2021, al fine di scongiurare la perdita delle risorse già assegnate, nonché del finanziamento accordato;

- a promuovere ogni iniziativa per accelerare le attività tecnico-amministrative di competenza e sollecitare la collaborazione degli Enti coinvolti nel presente procedimento, in considerazione dei poteri e compiti conferitigli (DPGR);

- inviare, atteso i ritardi sin ora accumulati, il cronoprogramma sopra riportato con le motivazioni del ritardo aggiornato rispetto a quanto previsto, fermo restando il termine ultimo del 31.12.2021 per l'assunzione delle OGV;

- gli Enti coinvolti nel procedimento, ognuno per la propria competenza, ad adoperarsi nell'ambito delle procedure previste delle normative vigente, affinché si raggiunga al più presto l'obiettivo dell'assunzione entro i termini del 31.12.2021 delle OGV al fine di scongiurare la perdita delle risorse già assegnate con conseguenti ripercussioni anche in materia di danno ambientale. ...omissis";

PRESO ATTO che:

- con nota prot.n. 59639/21 del 17/02/2021, il Servizio Difesa del Suolo-dpe013 ha comunicato al SGRB-dpc026 di non poter fornire indicazioni utili alla definizione del procedimento tecnico-amministrativo in essere per la discarica in loc. "La Torre", in quanto esulano dalle proprie competenze in ragione della DGR n. 149 dell'11/03/2020;

- con nota prot.n. 10258 del 18/02/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del febbraio 2021, il Sindaco del Comune di Teramo, n.q. di Commissario "ad acta", in riscontro alla nota prot.n. 50026/21 del 10/02/2021 del SGRB-dpc026,

- ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori rappresentando che lo stesso è condizionato esclusivamente dall'autorizzazione al Progetto di chiusura definitiva della ex discarica comunale in loc. "La Torre", a seguito dell'ottenimento di tutti i necessari pareri;

- ha chiesto che sia concessa una proroga per un congruo periodo e pari a quello intercorso tra la concessione del finanziamento avvenuta mediante sottoscrizione della convenzione in data 30.05.2019 e la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;

- con nota prot.n. 116431/21 del 23/03/2021, il Servizio Genio Civile-dpe014 ha comunicato al SGRB-dpc026 che: "omissis... In riferimento alla convocazione della conferenza dei Servizi in oggetto, prot.n. RA/139799/21 del 18.03.2021, si comunica che non si rilevano elementi rientranti tra le competenze dello Scrivente Servizio in merito alle occupazioni di aree demaniali e/o interferenze con i corsi d'acqua di competenza regionale per i quali è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione idraulica. Eventuali lavorazioni in progetto per i quali è necessario acquisire l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 28/2011, dovranno essere inoltrati attraverso il portale MUDE. ...omissis";

RESO ATTO di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, 14-ter e 14-quater della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.) tenutasi in via telematica il 13.04.2021, a seguito di convocazione da parte del SGRB-dpc026 con nota prot.n. 108537/21 del 18/03/2021, per discutere il seguente o.d.g.: "Lavori di chiusura definitiva della discarica "La Torre", in agro del Comune di Teramo (TE)", nel corso della quale si è stabilito quanto segue: "omissis..."

In conclusione i presenti all'odierna Conferenza dei Servizi concordano, dopo gli ulteriori approfondimenti e tenuto conto delle riscontrate criticità, della necessità di produrre in tempi congrui una Tabella riassuntiva con le indicazioni sulla quantità e frequenza dei monitoraggi da allegare al provvedimento per il PMC. Inoltre, nelle more dell'individuazione di una struttura regionale competente in merito alla valutazione della stabilità della discarica ed al posizionamento degli inclinometri, e dell'effettuazione di ulteriori indagini da parte del Comune di Teramo per chiarire l'origine della eccessiva presenza di acqua nell'invaso, i presenti ritengono che il pacchetto di chiusura alternativo proposto sia conforme ai dettami del D.lgs. 121/2020. Infine fanno presente che il provvedimento da adottare dovrà fornire prescrizioni/indicazioni circa gli effettivi adempimenti da specificare nel Progetto esecutivo. Gli Enti coinvolti concordano altresì che parallelamente bisognerà adottare tutti quegli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito, nonché alla corretta post-gestione della discarica. ...omissis";

PRESO ATTO che con nota mail del 16/04/2021, il Comune di Teramo, in recepimento di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi del 13.04.2021, ha trasmesso agli Enti



coinvolti nel procedimento il documento "Piano di Sorveglianza e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa";

TENUTO CONTO che il Comune di Teramo ha trasmesso periodicamente agli Enti coinvolti nel procedimento il previsto monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, esaminato il procedimento in oggetto e considerata la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, di approvare, a seguito della conclusione positiva della sopra richiamata Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all'unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località "La Torre", ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005;

VISTA la determinazione n. DPC026/149 del 29/06/2021 assunta al protocollo generale dell'ente in data 30/06/2021 al numero 39991 con cui il SGR ha stabilito:

1. di PRENDERE ATTO che con nota mail del 16/04/2021, il Comune di Teramo, in recepimento di quanto espresso nella Conferenza dei Servizi del 13.04.2021, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento "Piano di Sorveglianza e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa", Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di APPROVARE, alla luce di quanto sopra rappresentato ed ai sensi del D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. n. 121 del 03/09/2020, esaminato il procedimento in oggetto e considerata la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, a seguito della conclusione positiva della sopra richiamata Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all'unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località "La Torre", ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

- nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18 del 30/01/2018:

- All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
- All. 2 - Piani di cui all'allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
- All. 3 - Computo metrico;
- All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
- Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;
- Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
- Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
- Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;

- Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
  - Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
  - Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
    - nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19 del 02/08/2019:
      - Relazione Geologica;
      - Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
      - nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico incaricato e riguardante “omissis... una Relazione Tecnica con allegata una tavola dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo ...omissis”;
- per un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.600.000,00;

DATO ATTO che occorre prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all'unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005;

DATO ATTO che occorre prendere atto della determina DPC026/149 del 29/06/2021 assunta al protocollo generale dell'ente in data 30/06/2021 al numero 39991 con cui il SGR approva, alla luce di quanto sopra rappresentato ed ai sensi del D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. n. 121 del 03/09/2020, esaminato il procedimento in oggetto e considerata la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, a seguito della conclusione positiva della sopra richiamata Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all'unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

- nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18 del 30/01/2018:
  - All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;
  - All. 2 - Piani di cui all'allegato 2 del D.lgs. 36/2003;
  - All. 3 - Computo metrico;
  - All. 4 - Elenco Prezzi unitari;
  - Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;

- Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;
  - Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;
  - Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;
  - Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;
  - Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;
  - Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;
    - nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19 del 02/08/2019:
      - Relazione Geologica;
      - Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;
      - nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico incaricato e riguardante “omissis... una Relazione Tecnica con allegata una tavola dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un pacchetto cosiddetto “equivalente”, anche alla luce delle problematiche di stabilità del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo ...omissis”;
- per un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.600.000,00;

CONSIDERATO che per poter procedere con l'affidamento della progettazione e la realizzazione dei lavori di cui sopra era necessaria l'approvazione in conferenza dei servizi del progetto presentato dal Comune come sopra meglio esplicitato;

PRESO ATTO che con decreto n. 1 del 08/07/2021 il Sindaco in qualità di Commissario ad acta del progetto di chiusura della discarica La Torre decreta:

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all'unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del 30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località “La Torre”, ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005;

2. DI PRENDERE ATTO della determina DPC026/149 del 29/06/2021 assunta al protocollo generale dell'ente in data 30/06/2021 al numero 39991, , non materialmente allegata alla presente ma agli atti dell'ufficio, con cui il Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo ha approvato, alla luce di quanto sopra rappresentato ed ai sensi del D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. n. 121 del 03/09/2020, esaminato il procedimento in oggetto e considerata la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, a seguito della conclusione positiva della sopra richiamata Conferenza dei Servizi decisoria del 13.04.2021, all'unanimità dei presenti, la soluzione proposta dal Comune di Teramo con note prot.nn. 6201 del

30/01/2018 e prot.n. 47811 del 02/08/2019 e successiva nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, riguardante il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località "La Torre", ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

- nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18 del 30/01/2018:

All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;

All. 2 - Piani di cui all'allegato 2 del D.lgs. 36/2003;

All. 3 - Computo metrico;

All. 4 - Elenco Prezzi unitari;

Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;

Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;

Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;

Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;

Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;

Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;

Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;

- nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19 del 02/08/2019:

- Relazione Geologica;

- Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;

- nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico incaricato e riguardante "omissis... una Relazione Tecnica con allegata una tavola dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un pacchetto cosiddetto "equivalente", anche alla luce delle problematiche di stabilità del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo ...omissis";

- Piano di Sorveglianza e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa,

- per un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.600.000,00;

3. DI APPROVARE il Progetto di chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica pubblica dismessa ubicata in località "La Torre", ai sensi del D.lgs. 121 del 03/09/2020, di cui alla D.D. n. DF3/57 del 14/06/2005, non materialmente allegato alla presente ma agli atti dell'ufficio, così come presentato alla Regione con note prot. N. prot.n. 6201 del 30/01/2018 costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

nota prot.n. 6201 del 30/01/2018, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 26206/18 del 30/01/2018:

All. 1 - Relazione Tecnica e Q.E.;

All. 2 - Piani di cui all'allegato 2 del D.lgs. 36/2003;

All. 3 - Computo metrico;

All. 4 - Elenco Prezzi unitari;  
Tav. 1 - Inquadramento generale e corografia;  
Tav. 2 - Planimetria dello stato di fatto;  
Tav. 3 - Sezioni dello stato di fatto;  
Tav. 4 - Planimetria dello stato di progetto;  
Tav. 5 - Planimetria con linee percolato e biogas;  
Tav. 6 - Planimetria acque superficiali, opere contenimento e recinzione;  
Tav. 7 - Sezione di progetto e particolari;  
nota prot.n. 47811 del 02/08/2019, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 226855/19 del 02/08/2019:  
Relazione Geologica;  
Relazione Idrogeologica ed Idrochimica;  
Piano di Sorveglianza e Controllo fase di chiusura e gestione post operativa, nonché della nota integrativa prot.n. 71964 del 30/12/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 con nota mail del febbraio 2021, con la quale il Comune di Teramo ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento redatto dal Tecnico incaricato e riguardante "omissis... una Relazione Tecnica con allegata una tavola dei particolari costruttivi del Progetto di chiusura specificando che il pacchetto di chiusura, previsto nel progetto inviato in data 30/01/2018 al n. 6201, sia pienamente coerente con le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 121/2020, poiché prevede già un pacchetto cosiddetto "equivalente", anche alla luce delle problematiche di stabilità del versante, note a tutti gli Enti in indirizzo ...omissis";  
per un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.600.000,00;

a. trasporto a discarica del materiale di risulta.

PRESO ATTO:

- del provvedimento dirigenziale n. 1259 del 02/08/2021 con cui si stabiliva di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per lo svolgimento dei servizi di "Progettazione definitiva /esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" dei lavori di cui in premessa, del progetto di "CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;
  - con provvedimento dirigenziale n. 1438 del 09/09/2021 veniva stabilito di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all'ing. Lorenzo Gimmattei e all'ing. Riccardo Zingarelli, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di "Progettazione esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" dei lavori di "CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA
- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 504 del 28/03/2022

PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dei servizi di ingegneria e architettura sottoscritto dai progettisti ing. Lorenzo Giammattei e Riccardo Zingarelli del 14 settembre 2021 (prot. n. 54344 del 14/09/2021);

PRESO ATTO del decreto n. i del 18/02/2022 del Commissario ad acta Dott. Gianguido D'Alberto in qualità di Sindaco del Comune di Teramo in cui si decreta:

1. DI PRENDERE ATTO che il gruppo di verifica ha positivamente verificato la completezza e la conformità del "Progetto definitivo /esecutivo" dei lavori di "CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021 in data 18/02/2022, alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, il quale risulta puntualmente ossequioso a quanto richiesto all'art. 3 del "Contratto servizi tecnici di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza", approvato con determina del Dirigente dell'Area 7 1438 del 09/09/2021 e debitamente sottoscritto dal professionista, giusto verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 18/02/2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 18/02/2022, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica il verbale di validazione, materialmente non allegato al presente, ma depositato agli atti d'ufficio;
3. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021" non materialmente allegato al presente ma depositato agli atti d'ufficio, composto dai seguenti elaborati:

4. Comune di Teramo	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA LA TORRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2003- PROGETTO DI CHIUSURA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
POS.	ELENCO DOCUMENTI ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii
Relazione generale	

R1	RELAZIONE GENERALE
<b>Relazioni specialistiche</b>	
R2	SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA FINALE
R3	GESTIONE DEL BIOGAS
R4	PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA
-	PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (Allegato alla DD DPC026/149 del 29/06/2021)
R5	PIANO FINANZIARIO
<b>Calcoli esecutivi</b>	
R6	VERIFICHE DI STABILITA' DEL CAPPING
R7	VERIFICHE DI STABILITA' GABBIONATA
R8	VERIFICHE DI STABILITA' TERRE RINFORZATE
<b>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici</b>	
R9	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
<b>Piano di sicurezza e di coordinamento</b>	
R10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
All. A	VALUTAZIONE DEI RISCHI
All. B	PLANIMETRIA DI CANTIERE
All. C	COSTI DELLA SICUREZZA
All. D	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
<b>Cronoprogramma</b>	
R11	CRONOPROGRAMMA
<b>Elenco dei prezzi unitari</b>	
R12	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
R13	ANALISI DEI PREZZI
<b>Computo metrico estimativo, incidenza sicurezza e manodopera e quadro economico</b>	
R14	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R15	INCIDENZA MANODOPERA
R16	INCIDENZA SICUREZZA
R17	QUADRO ECONOMICO
<b>Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto</b>	
R18	SCHEMA DI CONTRATTO D' APPALTO
R19	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
<b>Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti</b>	
R20	PIANO DI MANUTENZIONE
<b>Elaborati grafici</b>	

1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2	INQUADRAMENTO CATASTALE
3	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
4	SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 1-2-3-4-5-6)
5	SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 7-8-9)
6	SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 10-11-12)
7	SEZIONI STATO DI FATTO (Sez. 13-14)
8	PLANIMETRIA DI PROGETTO
9	SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 1-2-3-4-5-6)
10	SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 7-8-9)
11	SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 10-11-12)
12	SEZIONI DI PROGETTO (Sez. 13-14)
13	PARTICOLARI SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA FINALE
14	PLANIMETRIA RETE CAPTAZIONE E TRASPORTO BIOGAS
15	PARTICOLARI POZZO ESTRAZIONE BIOGAS
16	PARTICOLARE STAZIONE DI REGOLAZIONE
17	PARTICOLARE CENTRALE DI ASPIRAZIONE E COMBUSTIONE
18	PLANIMETRIA GESTIONE PERCOLATO
19	PLANIMETRIA E PARTICOLARI CANALE DI GUARDIA
20	PLANIMETRIA DI PROGETTO CON PUNTI DI MONITORAGGIO
21	PARTICOLARI RECINZIONE E CANCELLO DI INGRESSO
22	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
23	OPERE CIVILI - BASAMENTO STAZIONE DI REGOLAZIONE
24	OPERE CIVILI - GABBIONATA
25	OPERE CIVILI - TERRA RINFORZATA

Con il seguente quadro economico:

<b>PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>		
<b>A.1</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 2.329.894,69</b>
A.1.a	COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 9.232,74
A.1.b	COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)	€ 11.664,17
<b>A.2</b>	<b>IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a)</b>	<b>€ 2.350.791,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		



<b>Spese Tecniche &amp; Amministrative</b>		
A.3		
A.3.a	Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori, contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 79.377,61
A.3.b	Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 30.000,00
A.3.c	R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2	€ 47.015,83
A.3.d	Imprevisti	€ 2.461,36
A.3.e		
A.3.f		
A.3.g		
A.3.h	Contributo Anac	€ -
A.3.i	Pubblicazione bandi e pubblicità	€ 5.873,74
A.3.l	<b>Sommano</b>	<b>€ 164.728,54</b>
A.3.m	INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b	€ 4.375,10
A.3	<b>TOTALE SPESE TECNICHE &amp; AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 169.103,65</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
A.3 + A.4		<b>€ 169.103,65</b>
<b>TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA Inclusa)</b>		
A.0+A.3+A.4		<b>€ 2.519.895,25</b>
<b>IVA LAVORI E SPESE TECNICHE</b>		
A.4.a	IVA sui Lavori 10% di A.2	€ 235.079,16
A.4.b	IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di A.3.a+A.3.b+A.3.l)	€ 25.025,60
A.4	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 260.104,76</b>
A.5	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 2.780.000,00</b>

5. DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area 7 di procedere senza alcun indugio alla fase di affidamento dei lavori;

**TENUTO CONTO** nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 – Scheda D “Elenco degli interventi del programma” è ricompreso il progetto di CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ “LA TORRE”, IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021 codice CUP D44H18000280006 Codice Univo Intervento CUI L00174750679201900030;

**CONSIDERATO CHE**, per mero errore materiale è necessario approvare il nuovo quadro economico dell'opera per un importo complessivo pari a € 2.778.000,00 così definito:

**PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"**

**QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 504 del 28/03/2022

A.1	<b>LAVORI A CORPO comprensivi di oneri della sicurezza compresi nei prezzi</b>	<b>€ 2.329.894,69</b>
A.1.a	COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti a ribasso)	€ 9.232,74
A.1.b	COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)	€ 11.664,17
A.1.b	COSTI SICUREZZA compresi nei prezzi (elaborato R16) (non soggetti a ribasso)	€ 68.075,47
A.1.a	LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d'asta	€ 2.261.819,22
A.2	<b>IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a+ A.1.b)</b>	<b>€ 2.350.791,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
A.3	<b>Spese Tecniche &amp; Amministrative</b>	
A.3.a	Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori, contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 79.377,61
A.3.b	Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 30.000,00
A.3.c	R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2	€ 47.015,83
A.3.d	Imprevisti	€ 2.461,36
A.3.e		
A.3.f		
A.3.g		
A.3.h	Contributo Anac	€ -
A.3.i	Pubblicazione bandi e pubblicità	€ 3.873,74
A.3.l	<b>Sommano</b>	<b>€ 162.728,54</b>
A.3.m	INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b	€ 4.375,10
A.3	<b>TOTALE SPESE TECNICHE &amp; AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 167.103,65</b>
A.3 + A.4	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 167.103,65</b>
A.0+A.3+A.4	<b>TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA Inclusa)</b>	<b>€ 2.517.895,25</b>
<b>IVA LAVORI E SPESE TECNICHE</b>		
A.4.a	IVA sui Lavori 10% di A.2	€ 235.079,16
A.4.b	IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di A.3.a+A.3.b+A.3.l)	€ 25.025,60
A.4	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 260.104,76</b>
A.5	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 2.778.000,00</b>

**PRESO ATTO CHE:**

1. l'art. 32, comma 2, del DLgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la certificazione, acquisita via mail e depositata agli atti d'ufficio, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: *“Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.”*;

3. la legge 108 del 29/07/2021 **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”** che ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all'art. 51 comma 1 che
  - a) l'affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
  - b) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
  1. c) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

2. l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
3. l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
4. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma

450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

#### **DATO ATTO:**

1. di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, dall'art. 36, comma 2, lettera a), e dal par. 4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
2. che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono realizzare, l'importo massimo stimato dell'affidamento con la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali sono meglio specificati ai capoversi precedenti, nonché negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo verificato e validato;
3. il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
5. che nell'espletamento delle procedure semplificate, di cui al richiamato art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti garantiscono in aderenza:
  - al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6. che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
  7. che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\\_\(maggiocloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiocloud.it))) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
  8. che gli elementi essenziali del contratto sono riportati negli allegati al progetto e, in particolare, "Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto";
  9. che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG): 91270464A0

**PRESO ATTO:**

1. dell'elaborato denominato "*R19 – Capitolato Speciale d'Appalto*";

2. dell'elaborato denominato "R18 – Schema di contratto";
  3. dell'elaborato denominato "R14 e R17 - Computo metrico estimativo e Quadro economico";
  4. dell'elaborato denominato "R12 e R13 - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi";
  5. dell'elaborato denominato "R11 – Cronoprogramma";
  6. dell'elaborato denominato "R10 e All A - All B All C e All D- Piano di Sicurezza e Coordinamento";
  7. dell'elaborato denominato "R15 e R16 - Quadro di incidenza dei costi della manodopera e della sicurezza";
- allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno accessibili per il concorrente all'indirizzo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it))) e sul sito della Città di Teramo ([www.comune.teramo.it](http://www.comune.teramo.it));

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

1. **Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;
2. il fine da perseguire è la chiusura definitiva e il ripristino ambientale della discarica comunale di contrada La Torre;
3. **Importo degli interventi** – Di seguito è riportato il quadro economico di progetto e il relativo dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento:

<b>PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>		
A.1	<b>LAVORI A CORPO comprensivi di oneri della sicurezza compresi nei prezzi</b>	<b>€ 2.329.894,69</b>
A.1.a	COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti a ribasso)	<b>€ 9.232,74</b>
A.1.b	COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)	<b>€ 11.664,17</b>
A.1.b	COSTI SICUREZZA compresi nei prezzi (elaborato R16) (non soggetti a ribasso)	<b>€ 68.075,47</b>
A.1.a	LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 2.261.819,22</b>
A.2	<b>IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a+ A.1.b)</b>	<b>€ 2.350.791,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
A.3	<b>Spese Tecniche &amp; Amministrative</b>	
A.3.a	Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori, contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	<b>€ 79.377,61</b>
A.3.b	Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico Amministrativo	<b>€ 30.000,00</b>
A.3.c	R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2	<b>€ 47.015,83</b>

A.3.d	Imprevisti	€ 2.461,36
A.3.e		
A.3.f		
A.3.g		
A.3.h	Contributo Anac	€ -
A.3.i	Pubblicazione bandi e pubblicità	€ 3.873,74
A.3.l	<b>Sommano</b>	<b>€ 162.728,54</b>
A.3.m	INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b	€ 4.375,10
A.3	<b>TOTALE SPESE TECNICHE &amp; AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 167.103,65</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
A.3 + A.4		<b>€ 167.103,65</b>
A.0+A.3+A.4	<b>TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA Inclusa)</b>	<b>€ 2.517.895,25</b>
<b>IVA LAVORI E SPESE TECNICHE</b>		
A.4.a	IVA sui Lavori 10% di A.2	€ 235.079,16
A.4.b	IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di A.3.a+A.3.b+A.3.l)	€ 25.025,60
A.4	TOTALE IVA	€ 260.104,76
A.5	TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA	€ 2.778.000,00

specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato "R19 – Capitolato Speciale d'Appalto":

- a. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "opere ed impianti di bonifica a protezione ambientale" (OG12), come indicato nella tabella "A", allegata all'elaborato denominato "R19 – Capitolato Speciale d'Appalto" quale parte integrante e sostanziale, e nello specifico:

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI					
	Categoria Allegato A D.P.R. 207/2010 (*)		Class. art. 61 del D.P.R. 207/2010 (*)	Importo lavori da CME	Oneri per la sicurezza da PSC	Importo lavori
opere ed impianti di bonifica a protezione ambientale	Prevalente, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OG12	IV	€ 2.329.894,69	€ 20.896,91	€ 2.350.791,60
Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC)						€ 2.350.791,60
di cui oneri per la sicurezza da PSC						€ 20.896,91
Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi)						€ 2.329.894,69
di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi						€ 68.075,47
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso						€ 2.261.819,22

(\*) valido ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, sino all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 83, comma 2, dello stesso Codice.

(\*\*) subappaltabile al 100% fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 105, comma 2, del Codice (40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori).

- b. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo di cui all'art. 105 del Codice;
  - c. ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato "a CORPO";
4. Importo dei lavori da affidare - L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 2.261.819,22 (euro duemilioniduecentosessantunomilaottocentodicannove/22), più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 88.972,38 (euro ottantottomilanovecentosettantadue/38), per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 2.350.791,60 (euro duemilionitrecentocinquantamilasettecentonovantuno/60), oltre IVA in misura del 10%;
5. Prestazioni principali e secondarie – Non sono previste prestazioni principali e secondarie;
6. **Soggetti ammessi alla gara** – Sono ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in possesso dei requisiti meglio specificati nella lettera di invito;
7. Presentazione dell'offerta tramite piattaforma telematica - In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dal prf. 4 e 5 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", l'offerta dovrà essere presentata sul portale ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it)));
8. **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per l'esatta conoscenza dell'edificio, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo all'interno della discarica in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V;
9. **Modalità di scelta del contraente:** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge 108/2021 previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
10. **Pubblicazione del bando di gara:** ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della legge 120/2020 che stabilito che " *in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3,*



61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti" sono dimezzati i termini di pubblicazione;

11. **Criterio di aggiudicazione** – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, cioè a favore dell'offerta che, a giudizio della commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà offerto, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione, il maggior ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e riportato nella documentazione di gara. L'eventuale parte decimale del ribasso può essere costituita al massimo da 3 (tre) cifre. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
12. **Formazione della graduatoria** – Dopo che la commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà effettuato l'espletamento della fase di ammissione dei concorrenti e di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la graduatoria sarà formata elencando gli operatori economici in ordine decrescente sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta del concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara a seguito dell'esclusione prevista dall'art. 97 commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016,;
13. **CUP e CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
  - a. Codice Unico di Progetto (CUP): D44H18000280006;
  - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): 91270464A0;
14. **CPV** – I lavori di realizzazione della chiusura della discarica La Torre" sono indicati con il codice CPV 45222110-3 (Lavori di costruzione di discariche per rifiuti);

15. **Tipologia di contratto** - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a corpo
16. **Cauzione provvisoria** – Non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
17. **Cauzione definitiva** – La cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

**CONSIDERATO** che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**DATO ATTO** che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

**VISTO** il T.U. sull'Ordinamento degli enti locali ( D. Lgs. 267/2000);

**VISTA** la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**RITENUTO** di doversi provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento dovrà sottoscrivere apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'anagrafe unica della stazione appaltante in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 33 ter della legge n. 221/2012;
4. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo approvato con decreto n. i del 18/02/20222 del Commissario ad acta Dott. Gianguido D'Alberto in qualità di Sindaco del Comune di Teramo dei lavori CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021;
5. di approvare il quadro economico dell'opera che comporta una spesa complessiva di € 2.778.000,00 distinta come da quadro economico che segue:

<b>PROGETTO DI CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITA' "LA TORRE"</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>		
A.1	<b>LAVORI A CORPO comprensivi di oneri della sicurezza compresi nei prezzi</b>	<b>€ 2.329.894,69</b>
A.1.a	COSTI SICUREZZA aggiuntivi al prezzo dei lavori (non soggetti a ribasso)	<b>€ 9.232,74</b>
A.1.b	COSTI SICUREZZA oneri covid (non soggetti a ribasso)	<b>€ 11.664,17</b>
A.1.b	COSTI SICUREZZA compresi nei prezzi (elaborato R16) (non soggetti a ribasso)	<b>€ 68.075,47</b>
A.1.a	LAVORI A CORPO soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 2.261.819,22</b>

A.2	<b>IMPORTO TOTALE (A.1+A.1.a+ A.1.b)</b>	<b>€ 2.350.791,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
A.3	<b>Spese Tecniche &amp; Amministrative</b>	
A.3.a	Competenze tecniche - Progettazione, CSP, Direzione lavori, contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 79.377,61
A.3.b	Competenze tecniche - Accertamenti tecnici, Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 30.000,00
A.3.c	R.U.P. e collaboratori interni all'Amministrazione 2 % di A.2	€ 47.015,83
A.3.d	Imprevisti	€ 2.461,36
A.3.e		
A.3.f		
A.3.g		
A.3.h	Contributo Anac	€ -
A.3.i	Pubblicazione bandi e pubblicità	€ 3.873,74
A.3.l	<b>Sommano</b>	<b>€ 162.728,54</b>
A.3.m	INARCASSA 4% di A.3.a + A.3.b	€ 4.375,10
A.3	<b>TOTALE SPESE TECNICHE &amp; AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 167.103,65</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
A.3 + A.4	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 167.103,65</b>
A.0+A.3+A.4	<b>TOTALE LAVORI + SPESE AMMINISTRAZIONE (IVA Inclusa)</b>	<b>€ 2.517.895,25</b>
<b>IVA LAVORI E SPESE TECNICHE</b>		
A.4.a	IVA sui Lavori 10% di A.2	€ 235.079,16
A.4.b	IVA su Spese Tecniche & Amministrative (22% di A.3.a+A.3.b+A.3.l)	€ 25.025,60
A.4	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 260.104,76</b>
A.5	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO GENERALE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 2.778.000,00</b>

6. di prendere atto del favorevole esito della verifica preventiva della progettazione definitiva/esecutiva, eseguita dagli uffici comunali e del contenuto del conseguente verbale di validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti d'ufficio;
7. che, la procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA UBICATA IN LOCALITÀ "LA TORRE", IN AGRO DEL COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. DPC026/149 DEL 29/06/2021 ";
8. che, relativamente al dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato "R19 - Capitolato Speciale d'Appalto":

- a. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “opere ed impianti di bonifica a protezione ambientale” (OG12), come indicato nella tabella “A”, allegata all’elaborato denominato “R19 – Capitolato Speciale d’Appalto” quale parte integrante e sostanziale, e nello specifico:

TABELLA “A”	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI					
	Lavori	Categoria Allegato A D.P.R. 207/2010 (*)	Class. art. 61 del D.P.R. 207/2010 (*)	Importo lavori da CME	Oneri per la sicurezza da PSC	Importo lavori
opere ed impianti di bonifica a protezione ambientale	Prevalente, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OG12	IV	€ 2.329.894,69	€ 20.896,91	€ 2.350.791,60

Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC)	€ 2.350.791,60
di cui oneri per la sicurezza da PSC	€ 20.896,91
Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi)	€ 2.329.894,69
di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi	€ 68.075,47
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.261.819,22

(\*) valido ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice, sino all’adozione delle Linee Guida di cui all’art. 83, comma 2, dello stesso Codice.

(\*\*) subappaltabile al 100% fermo restando il limite complessivo di cui all’art. 105, comma 2, del Codice (40% dell’importo complessivo del contratto dei lavori).

- b. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo di cui all’art. 105 del Codice;
- c. ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato “a CORPO”;
9. che l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 2.261.819,22 (euro duemilioniduecentosessantunomilaottocentodicanove/22), più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 88.972,38 (euro ottantottomilanovecentosettantadue/38), per un ammontare complessivo dell’appalto pari ad € 2.350.791,60 (euro duemilionitrecentocinquantamilasettecentonovantuno/60), oltre IVA in misura del 10%;

10. Che l’importo dei lavori pari ad € 2.350.791,60 (euro duemilionitrecentocinquantamilasettecentonovantuno/60), oltre IVA in misura del 10%, per complessivi € (2.350.791,60+235.079,16) = € 2.585.838,09 (euro duemilionicinquecentoottantacinquemilaottocentotrentotto/09) trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 29501/21 denominato “DISCARICA LA TORRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE D-LGS. 36/2003) del Bilancio di Previsione 2022-2024, Piano dei Conti 2.02.01.09.014;

11. che gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto e per l’esatta conoscenza dell’area, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo

all'interno della discarica in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V

12. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
13. che sono ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in possesso dei requisiti meglio specificati nella lettera di invito.;
14. che non sono previste prestazioni principali e secondarie;
15. che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge 108/2021 previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
16. che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, cioè a favore dell'offerta che, a giudizio della commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà offerto, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione, il maggior ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e riportato nella documentazione di gara. L'eventuale parte decimale del ribasso può essere costituita al massimo da 3 (tre) cifre. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;
17. che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
18. di approvare l'elenco degli operatori economici, da invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;

19. che, dopo che la commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avrà effettuato l'espletamento della fase di ammissione dei concorrenti e di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la graduatoria sarà formata elencando gli operatori economici in ordine decrescente sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta del concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara applicando quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
20. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
- a. Codice Unico di Progetto (CUP): D44H18000280006;
  - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): 91270464A0;
21. che i lavori di realizzazione della chiusura della discarica La Torre" sono indicati con il codice CPV 45222110-3 (Lavori di costruzione di discariche per rifiuti);
22. che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
23. che la cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
24. di dare atto che:
- a. dell'elaborato denominato *"R19 – Capitolato Speciale d'Appalto"*;
  - b. dell'elaborato denominato *"R18 – Schema di contratto"*;
  - c. dell'elaborato denominato *"R14 e R17 - Computo metrico estimativo e Quadro economico"*;
  - d. dell'elaborato denominato *"R12 e R13 - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi"*;
  - e. dell'elaborato denominato *"R11 – Cronoprogramma"*;
  - f. dell'elaborato denominato *"R10 e All A - All B All C e All D- Piano di Sicurezza e Coordinamento"*;
  - g. dell'elaborato denominato *"R15 e R16 - Quadro di incidenza dei costi della manodopera e della sicurezza"*;

sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno accessibili per il concorrente all'indirizzo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it))) e sul sito della Città di Teramo ([www.comune.teramo.it](http://www.comune.teramo.it));

25. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest'ultimo appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della riservatezza, al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;

26. Di dare atto che il progetto trova copertura nel seguente modo:

- a. per **€ 2.600.000,00** al capitolo di spesa 29501/21 avente ad oggetto "DISCARICA LA TORRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE D-LGS. 36/2003 - 2° LOTTO del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, , Piano dei Conti 2.02.01.09.014 capitolo di entrata 795/59;
- b. per **€ 178.000,00** sul bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 come da redigendo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

27. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio online del Comune.

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà

**Vista** l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

**IL DIRIGENTE**

**Adotta** la presente determinazione

IL DIRIGENTE

Arch. Gianni Cimini

---

**VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**



Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 724 del 28/03/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIUSEPPE CAFA' ALESSANDRA in data 28/03/2022

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 724 del 28/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 28/03/2022

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 897**

Il 29/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 504 del 28/03/2022 con oggetto: **CHIUSURA DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITÀ "LA TORRE", COMUNE DI TERAMO (TE), AI SENSI DEL D.LGS. 121 DEL 03/09/2020, DI CUI ALLA D.D. N. DF3/57 DEL 14/06/2005 DETERMINA A CONTRARRE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 29/03/2022.