



# CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

## REGISTRO GENERALE N. 1600 del 08/09/2022

### Determina del Dirigente di Settore N. 345 del 08/09/2022

PROPOSTA N. 2210 del 07/09/2022

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA”. IMPORTO A BASE DI GARA € 450.000,00 - CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD.

**PNRR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DEL DL N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N. 108/2021 – IMPORTO A BASE DI GARA € 450.000,00 - CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all’arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

#### PREMESSO INOLTRE CHE:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1600 del 08/09/2022

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
- Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi.
- Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.
- Il Piano si articola in sei missioni:
  - la **Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”**
  - La **Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”**
  - La **Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”**
  - La **Missione 4 “Istruzione e ricerca”**
  - La **Missione 5 “Inclusione e coesione”**
  - La **Missione 6 “Salute”**
- Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR.
- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
- Ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”.
- Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009.

La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:

**CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI**, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;

**RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE**, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.

Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.

In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:

**MISURA A - 1.080 Mln €**

**Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)**

**Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)**

**Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)**

**Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)**

**Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)**

**Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)**

**Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)**

**Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)**

Con ordinanza n. 7 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1 Quartiere di Villa Mosca	realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
2 Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2	da individuare
3 Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21	da individuare
4 Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CBC	da individuare

5 borghi e quartieri	Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare
6 centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
<b>TOTALE SUB MISURA A.3.1</b>		<b>€ 4.410.000,00</b>				

**DATO ATTO** che con provvedimento dirigenziale n. 4 del 12/01/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA** l'ing. Coletta Puritani;

**TENUTO CONTO** l'opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

**RILEVATO CHE** con Provvedimento Dirigenziale n. 429 del 17/03/2022 si determinava, tra l'altro, di approvare la gara n. G00014 del 24/02/2022 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto/Home(maggiolicloud.it))) e di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, al professionista ing. Giuseppe Colangelo, con sede in -----OMISSIS-----, PIVA 01989220676, codice fiscale -----OMISSIS----- - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a di **"Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione"** dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA**, verso l'importo € 58.278,56 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € 73.943,84;

**DATO ATTO** che con Provvedimento Dirigenziale n. 843 del 17/05/2022 si procedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all'Archeologa DANILA TIBERIO con sede in -----OMISSIS----- PIVA 01900730670, codice fiscale -----OMISSIS-----, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a "Verifica preventiva di interesse archeologico" dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA** verso l'importo € 1.000,00 oltre oneri previdenziali per un importo complessivo pari ad € 1.040,00 – CIG **Z5B363D955**;

**RILEVATO CHE** con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 36738 del 31/05/2022 l'archeologa DANILA TIBERIO rimetteva il Documento di Valutazione del Rischio Archeologico;

**DATO ATTO** inoltre che, con Provvedimento Dirigenziale n. 973 del 31/05/2022 si procedeva ad affidare ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, al Geologo Umberto Biferi con sede in -----OMISSIS-----, P.I.: 00935430678 – C.F.: -----OMISSIS-----, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente alla *"redazione della relazione geologica finalizzata alla realizzazione della pensilina in acciaio"* nell'ambito dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA** verso l'importo € 750,00 IVA e Cassa e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 951,60 oltre ad €. 2.500,00 più IVA e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 3.050,00 per l'esecuzione di prove ed indagini – CIG Z533681F57;

**RILEVATO CHE** con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 40468 del 15/06/2022 il Geologo Umberto Biferi rimetteva l'elaborato denominato "Indagini Geognostiche e sismiche e Relazione Geologica";

**ATTESO CHE:**

- la progettazione di fattibilità tecnico economica, a norma della convenzione, doveva svolgersi entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio;
- in data 21/03/2022 si procedeva alla consegna del servizio di progettazione dei lavori di che trattasi;
- in data 03/05/2022 (prot. n. 29256), il tecnico progettista presentava all'Amministrazione committente gli elaborati progettuali relativi allo studio di fattibilità tecnico economica al fine della loro verifica e superiore approvazione;

**DATO ATTO CHE** con deliberazione della Giunta Municipale n. 209 del 08/06/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità Tecnico Economica avente ad oggetto **“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA”** composto dai seguenti elaborati depositati agli atti di ufficio:

- *Relazione generale;*
- *Relazione Tecnica;*
- *Relazione di sostenibilità dell'opera;*
- *Studio di Prefattibilità Ambientale;*
- *Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Economico;*
- *Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza;*
- *Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici;*
- *Cronoprogramma;*
- *Tav. 01 – Localizzazione intervento;*
- *Tav. 02 – Planimetria generale;*
- *Tav. 03 – Profili;*
- *Documento di Valutazione del Rischio Archeologico;*

con il seguente quadro economico:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 455.000,00</b>
<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 440.000,00</b>

<b>Somme in Amministrazione</b>	
1)- Lavori e forniture in economia 5%	€ 15.000,00
2)- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.000,00
3)- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
4)- Imprevisti al 10 %	€ 25.000,00
7)- spese tecniche	€ 58.278,00
7)- incentivo ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 e supporto	€ 9.100,00
8)- spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00
10)- spese per pubblicità e opere artistiche	€ 15.000,00
12)- IVA	€ 61.622,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 195.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 650.000,00</b>

**RILEVATO** che con nota prot. 39704 del 13/06/2022, in ottemperanza al verbale di consegna dei servizi di progettazione, veniva avviata la progettazione definitiva/ese cutiva dell'opera di che trattasi fissando il termine per la presentazione del progetto al 23/07/2022;

**VISTA** la nota acquisita il 20/06/2022 e successive integrazioni, con le quali il professionista incaricato Ing. Giuseppe Colangelo, con sede in -----OMISSIS-----, PIVA 01989220676, codice fiscale -----OMISSIS----- - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, rimetteva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori aventi ad oggetto "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA"

**PRESO ATTO** della convocazione della conferenza dei servizi con prot. n. 40911 del 16/06/2022 e successiva integrazione con prot. n. 41217 del 17/06/2022, finalizzata all'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Teramo e l'Aquila sul progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori aventi ad oggetto **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA**;

**VISTO** il relativo verbale della conferenza dei servizi del 20/06/2022 nel quale la Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Teramo e l'Aquila, non materialmente allegata al presente atto ma agli atti d'ufficio, nel quale la Soprintendenza stessa esprime parere favorevole sul progetto, per gli aspetti archeologici, con le seguenti prescrizioni: *"Valutato il rischio medio evidenziato nella VIARCH, si prescrive il controllo archeologico durante tutte le attività di escavazione"*;

**DATO ATTO CHE:**

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità del "Progetto definitivo/esecutivo", come redatto dal professionista incaricato, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con il Professionista in data 21/06/2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 21/06/2022 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

**RILEVATO CHE** con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori aventi ad oggetto **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA - CUP D47H21008800006** composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Indagini Geognostiche e sismiche e Relazione Geologica;
- Relazione Geotecnica;
- Relazione sui materiali;
- Relazione sulle fondazioni;
- Relazione di calcolo;
- Relazione Cronoprogramma;
- Cronoprogramma;
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico e Quadro Economico;
- Capitolato speciale d'Appalto;
- Stima incidenza Manodopera;
- Stima Incidenza sicurezza;
- Costi della sicurezza;
- Piano di manutenzione della parte strutturale;
- Piano di manutenzione generale;
- Analisi e valutazione dei rischi;
- Piano di sicurezza e Coordinamento;
- Schema di contratto
- Tav. 0 - Tavola esecutiva rilievo topografico stato di fatto;
- Tav. 01 – Localizzazione intervento;
- Tav. 02 – Tavola esecutiva planimetria quotata e sezioni;

- Tav. 03 – Tavola esecutiva planimetria generale e particolari costruttivi pavimentazione;
  - Tav. 04 – Tavola esecutiva topografico d’Impianto illuminotecnico;
  - Tav. 05 – Tavola esecutiva pensilina
  - Documento di Valutazione del Rischio Archeologico;
- con il seguente quadro economico:

<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</b>	
Lavori a misura	€. 443.462,28
Sommano importo lavori a base d'appalto	€. 443.462,28
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	€. 6.537,72
Costi speciali	€. 6.537,72
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 450.000,00</b>
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 45.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56
b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00
B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
<b>Sommano IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	<b>€. 62.088,87</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 199.999,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 650.000,00</b>

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 650.000,00 trova disponibilità al capitolo di spesa 31005/0 avente ad oggetto "PNRR – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE SOCIALI" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/0 del bilancio di previsione

**DATO ATTO** che:

- l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022) ha introdotto l'obbligo della clausola revisionale per le nuove gare (transitoriamente applicabile sino al 31 dicembre 2023), sino ad oggi solo eventuale;
- occorre prevedere nei quadri economici tali eventuali somme;
- occorre inoltre prevedere il premio di accelerazione di cui all'art 50 della L. 108/2021

e che pertanto occorre approvare il seguente nuovo quadro economico:

<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</b>	
Lavori a misura	€ 443.462,28
Sommano importo lavori a base d'appalto	€ 443.462,28
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	€ 6.537,72
Costi speciali	€ 6.537,72
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 450.000,00</b>
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 30.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56
b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00

B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
B13) Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00
B14) Premio di accelerazione	€ 5.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 650.000,00</b>

**RILEVATO INOLTRE CHE**, sulla base delle considerazioni sopra esposte occorre rettificare specifici articoli dell'Elaborato "Capitolato Speciale di Appalto" così come approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022;

**VISTI** il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto trasmessi dal professionista incaricato in data 30/08/2022 così come verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data;

**PRESO ATTO CHE:**

1. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTA** la certificazione, acquisita via mail e depositata agli atti d'ufficio, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: "*Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.*";

**TENUTO CONTO** della legge n. 108 del 29/07/2021 "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**" che ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all'art. 51, comma 1:

- a) l'affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) la procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori di importi da 150 mila euro e fino ad 1 milione di euro;
- c) la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori per lavori di importi da 1 milione e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**DATO ATTO:**

1. di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, dall'art. 36, comma 2, lettera a), e dal prf. 4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei*

*contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

2. che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono realizzare, l’importo massimo stimato dell’affidamento con la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali sono meglio specificati ai capoversi precedenti, nonché negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo verificato e validato;
3. il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.mii.;
4. che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
5. che nell’espletamento delle procedure semplificate, di cui al richiamato art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti garantiscono in aderenza:
  - al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
  - al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
  - al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
  - al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6. che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica

indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

7. che non trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non sono attivi bandi per la categoria lavori oggetto dell'appalto sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione MEPA;
8. che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
9. che gli elementi essenziali del contratto sono riportati negli allegati al progetto e, in particolare, nel "Capitolato Speciale d'Appalto" e nello "Schema di contratto";
10. che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG): **93722945AD**;

**PRESO ATTO** che il progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara sarà accessibile per il concorrente all'indirizzo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) e sul sito della Città di Teramo ([www.comune.teramo.it](http://www.comune.teramo.it));

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si indicano i seguenti elementi:

1. **Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "PNRR REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA";
2. **Motivazione della procedura** - il fine da perseguire è la realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca;
3. **Importo degli interventi** – Di seguito è riportato il quadro economico di progetto e il relativo dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento:

<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</b>	
Lavori a misura	€ 443.462,28
Sommano importo lavori a base d'appalto	€ 443.462,28
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	€ 6.537,72
Costi speciali	€ 6.537,72
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 450.000,00</b>
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 30.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56

b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00
B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
B13) Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00
B14) Premio di accelerazione	€ 5.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 650.000,00</b>

specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato "Capitolato Speciale d'Appalto" i lavori sono classificati:

- a. nella categoria prevalente di opere **OG3** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" per l'importo di € 425.911,22;
  - b. nella categoria scorporabile subappaltabile **OG10** "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", per l'importo di € 24.088,78;
  - c. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30% mentre la categoria scorporabile è subappaltabile al 100% fermo restando quanto stabilito all'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. **Importo dei lavori da affidare** - L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 443.462,28, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 6.537,72, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 450.000,00, oltre IVA in misura del 10%;
  5. **Suddivisione in lotti** – Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'opera in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale;
  6. **Prestazioni principali e secondarie** – Non sono previste prestazioni secondarie;
  7. **Soggetti ammessi alla gara** – Sono ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in possesso dei requisiti meglio specificati nella lettera di invito;
  8. **Presentazione dell'offerta tramite piattaforma telematica** - In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dal prf. 4 e 5 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", l'offerta dovrà essere presentata sul portale ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](http://Portale.gare.d'appalto|Home(maggiolicloud.it)));
  9. **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per l'esatta conoscenza della piazza, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall'art.

8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V;

10. **Modalità di scelta del contraente:** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge 108/2021 previa consultazione di almeno 5 operatori economici così come previsto anche nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30/12/2021 che ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città;
11. **Criterio di aggiudicazione** – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;
12. **Appalti finanziari con PNRR e PNC Pari opportunità e inclusione lavorativa:** l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
  - a. ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
  - b. a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
  - c. ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
13. **Revisione dei Prezzi** - che ai sensi dell'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Per le finalità di cui sopra, si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì

essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

14. **Premio di accelerazione** – Ai sensi dell'art. 50 L. 108/2021 che recita *“La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.”*, è previsto un premio di accelerazione per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di anticipo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, pari 0,6 ‰ (diconsi zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale sino ad un massimo complessivo di € 5.000,00 L'erogazione del premio, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, è subordinata all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni qualitative quantitative previste dal contratto d'appalto e verrà contabilizzato in addizione rispetto alle somme dovute per l'appalto in occasione del pagamento del Conto Finale;
15. **CUP e CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
  - a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21008800006**;
  - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **93722945AD**;
16. **CPV** – I lavori di che trattasi sono indicati con il codice CPV 45220000-5;
17. **Tipologia di contratto** - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
18. **Cauzione provvisoria** – Non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”* (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
19. **Cauzione definitiva** – La cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### **RILEVATO CHE:**

■ il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;

■ sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

##### MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

##### MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

■ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

**CONSIDERATO** che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**DATO ATTO** che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

**VISTO** l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del DI N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

**VISTA** la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**VISTO** gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**RITENUTO** di doversi provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento dovrà sottoscrivere apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'anagrafe unica della stazione appaltante in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 33 ter della legge n. 221/2012;
4. di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 242 del 21/06/2022 avente ad oggetto PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA;
5. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto rimessi dal professionista in data 30/08/2022 e verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data nonché il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</b>	
Lavori a misura	€. 443.462,28
Sommano importo lavori a base d'appalto	€. 443.462,28
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	€. 6.537,72
Costi speciali	€. 6.537,72
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 450.000,00</b>
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 30.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56
b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€

b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00
B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
B13) Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00
B14) Premio di accelerazione	€ 5.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 650.000,00</b>

6. di prendere atto che il progetto di che trattasi è stato validato dal RUP ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in data 21/06/2022 e successiva verifica e validazione del Capitolato Speciale di Appalto in data 26/08/2022;
7. di prendere atto che la procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA;
8. di dare atto che, relativamente al dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità a quanto stabilito nel *Capitolato Speciale d'Appalto* i lavori sono classificati:
  - a. nella categoria prevalente di opere **OG3** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" per l'importo di € 425.911,22;
  - b. nella categoria scorporabile subappaltabile **OG10** "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", per l'importo di € 24.088,78;
  - c. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30% mentre la categoria scorporabile è subappaltabile al 100% fermo restando quanto stabilito all'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
9. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 443.462,28, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 6.537,72, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 450.000,00, oltre IVA in misura del 10%;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'opera in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale;
11. di dare atto che l'importo dei lavori pari ad € 450.000,00, oltre IVA in misura del 10%, per complessivi € 495.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 31005/0 avente ad oggetto "PNRR – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE SOCIALI" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022 e 2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/0 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 e 2023, Piano dei conti 2.02.01.09.000;

12. di dare atto che gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per l'esatta conoscenza dell'area, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V;
13. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
14. di dare atto che sono ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in possesso dei requisiti meglio specificati nella lettera di invito;
15. di dare atto che non sono previste prestazioni secondarie;
16. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
17. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";*
18. di dare atto che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiocloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
19. di approvare l'elenco degli operatori economici, da invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;
20. di dare atto **che** l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
  - a. ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
  - b. a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione

committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

21. di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Per le finalità di cui sopra, si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata;
22. Di dare atto che ai sensi dell' art. 50 L. 108/2021 che recita *“La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.”*, è previsto un premio di accelerazione per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di anticipo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, pari 0,6 ‰ (diconsi zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale sino ad un massimo complessivo di € 5.000,00 L'erogazione del premio, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, è subordinata all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni quali-quantitative previste dal contratto d'appalto e verrà contabilizzato in addizione rispetto alle somme dovute per l'appalto in occasione del pagamento del Conto Finale;
23. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
  - a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21008800006**;
  - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **93722945AD**;
24. che i lavori di che trattasi sono individuati con il codice CPV 45220000-5;
25. che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”* (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

26. che la cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
27. che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
28. che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
29. che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
30. che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
31. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara sarà accessibile per il concorrente all'indirizzo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\\_\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it))) e sul sito della Città di Teramo ([www.comune.teramo.it](http://www.comune.teramo.it));
32. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest'ultimo appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della riservatezza, al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
33. di dare atto che il progetto pari ad € 650.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 31005/0 avente ad oggetto "PNRR – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE SOCIALI" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/0 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022, Piano dei conti 2.02.01.09.000;
34. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Coletta Puritani

**Vista** l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

**IL DIRIGENTE**

**Adotta** la presente determinazione

IL DIRIGENTE

---

**VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2210 del 07/09/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 07/09/2022

---

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2210 del 07/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 08/09/2022

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2773**

Il 09/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1600 del 08/09/2022 con oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA". IMPORTO A BASE DI GARA € 450.000,00 - CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 09/09/2022.