



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

REGISTRO GENERALE N. 1778 del 29/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 387 del 29/09/2022

PROPOSTA N. 2445 del 29/09/2022

OGGETTO: PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI. DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DEL DL N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N. 108/2021 – IMPORTO A BASE DI GARA € 865.943,46 - CUP D47H21009220006 – CIG 942459804F.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il decreto sindacale n. 70 del 23/12/2020 con cui si assegnavano all’arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

PREMESSO INOLTRE CHE:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1778 del 29/09/2022

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
- Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
- Con ordinanza **n. 7 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1 Quartiere di Villa Mosca	realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
2 Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2	da individuare
3 Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21	da individuare
4 Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CBC	da individuare
5 borghi e quartieri	Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare

6	centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
TOTALE SUB MISURA A.3.1			€ 4.410.000,00				

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 18 del 17/01/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI** l'ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO che l'opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

RILEVATO INOLTRE CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 439 del 17/03/2022 si determinava, tra l'altro, di approvare la gara n. G00010 del 25/02/2022 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo (Portale gare d'appalto) e di aggiudicare alla costituenda associazione temporanea di professionisti composta dall'arch. Marco Di Giuseppe Cafà con sede in Viale F. Crucioli n. 97 – 64100 Teramo, PIVA **--OMISSIS--**, codice fiscale **-----OMISSIS----** iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Teramo al n. 426 e l'Ing. Alfonso Marcozzi con sede in via Acquaviva n. 50 – 64100 Teramo, PIVA **--OMISSIS--**, codice fiscale **-----OMISSIS----**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 372, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a **“Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione”** dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI verso l'importo pari a **€ 123.243,90** oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a **€ 156.371,89**;

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 220 del **16/06/2022** è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica avente ad oggetto RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI, dell'importo complessivo pari ad € 1.200.000,00, depositato agli atti di ufficio;

PRESO ATTO del Decreto del MEF del 15/07/2021 che stabilisce i principi, i termini e le milestone e che, in caso di inerzia o ritardi ingiustificati, prevede i poteri sostituiti ovvero la revoca del finanziamento ai sensi degli articoli 13 e 63 della legge 108/2021;

DATO ATTO che esiste una responsabilità diretta da parte del Responsabile unico del Procedimento per il mancato rispetto delle milestone previste della circolare del MEF del 15/07/2021;

CONSIDERATO che il cronogramma del MEF prevede che entro il 30/06/2021 per i progetti finanziati mediante PNRR Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misure A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5, il soggetto attuatore debba approvare il progetto da porre a base di gara previa acquisizione delle autorizzazioni o concertazioni;

PRESO ATTO della nota assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 4218 del 20/01/2021 con cui la struttura Commissariale ha ribadito l'assoluta necessità di rispettare il cronoprogramma previsto nella predetta nota che stabilisce il termine ultimo del 30/06/2022 per l'approvazione del progetto da porre a base di gara;

VISTO l'art. 48 comma 5 del decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti così come convertito dalla legge 108/2021" che stabilisce che "..... è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO CHE, in attuazione di quanto stabilito all'art. 48 comma 7 della legge 108/2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in accordo con il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha redatto le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC;

PRESO ATTO CHE le linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, stabiliscono che, in considerazione che l'affidamento avviene ponendo a base di gara lo studio di fattibilità tecnico economica, questo comporta l'esigenza di definire il più possibile le caratteristiche dell'opera e i relativi impatti in occasione della redazione del primo livello di progettazione, demandando alle fasi successive la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell'intervento infrastrutturale.

RITENUTO di voler procedere mediante appalto integrato ponendo a base di gara lo studio di fattibilità tecnico economica dell'opera di che trattasi mediante la rielaborazione dello studio di fattibilità tecnico economica approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 220 del 16/06/2022, secondo le linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 5 del decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti così come convertito dalla legge 108/2021;

CONSIDERATO CHE durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno dunque svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale.

DATO ATTO PERTANTO CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 245 del 22/06/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica da porre a base di gara avente ad oggetto RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI, dell'importo complessivo pari ad € 1.200.000,00, depositato agli atti di ufficio;

CONSIDERATA la tipologia degli interventi e la loro complessità dovuta alla necessità di risolvere problematiche strutturali di infiltrazioni di acqua nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi e nei sottopassi, alla rifunzionalizzazione dell'ingresso alla pinacoteca civica, alla riqualificazione di Piazza Garibaldi e relativi sottopassi pedonali, nonché di gestire l'intervento in un ambito particolarmente sensibile che rappresenta lo snodo viario della città, si ritiene opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo che risulta oggettivamente più dettagliato e soggetto a minore variabilità durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di che trattasi rimesso dall'associazione temporanea di professionisti composta dall'arch. Marco Di Giuseppe Cafà e dall'Ing. Alfonso Marcozzi in data 28/09/2022;

TENUTO CONTO CHE il RUP ha rimesso il rapporto di verifica conclusivo del progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI

SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI” - CUP D47H21009220006 in data 28/09/2022;

DATO ATTO CHE il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto **“PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI” - CUP D47H21009220006** è stato validato dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in data 28/09/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 376 del 28/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo avente ad oggetto **“PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI”** non materialmente allegato al presente atto ma depositato agli atti di ufficio, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma dei Lavori;
- Piano di Manutenzione;
- Quadro Tecnico Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Computo oneri sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Incidenza Manodopera;
- Incidenza Sicurezza;
- Relazione di calcolo solaio a supporto statua;
- Fascicolo dell’opera;
- Analisi nuovi prezzi 01;
- Analisi nuovi prezzi 02;
- Analisi nuovi prezzi 03;
- Analisi nuovi prezzi 04;
- Analisi nuovi prezzi 05;
- Analisi nuovi prezzi 06;
- Tavola AR.SF.01 - STATO DI FATTO - RICOSTRUZIONE MODELLO BIM DA RILIEVO LASER SCANNER;
- Tavola AR.SF.02 - STATO DI FATTO - MODELLO BIM STRUTTURALE E ARCHITETTONICO;
- Tavola AR.SF.03 - STATO DI FATTO - ANALISI INFILTRAZIONI E PRESENZA DI ACQUA - PIANO IPOGEO;
- Tavola AR.SF.04 - STATO DI FATTO - RICOSTRUZIONE PASSAGGIO CONDOTTE DELL'ACQUA;
- Tavola AR.SF.05 - STATO DI FATTO PINACOTECA - RICOSTRUZIONE MODELLO BIM DA RILIEVO LASER SCANNER;
- Tavola AR.SP.01 - STATO DI PROGETTO - STRATEGIA PROGETTUALE - MODELLO BIM;
- Tavola AR.SP.02 - STATO DI PROGETTO - PIANTA IPOGEO - COPERURA IPOGEO;
- Tavola AR.SP.03 - STATO DI PROGETTO - SEZIONI ARCHITETTONICHE A – B;
- Tavola AR.SP.04 - STATO DI PROGETTO - PROSPETTI ARCHITETTONICI PIAZZA GARIBALDI;
- Tavola AR.SP.05 - STATO DI PROGETTO - RENDERING SALA IPOGEO E SOTTOPASSO;
- Tavola AR.SP.06 - STATO DI PROGETTO - FOTOINSERIMENTO SU PIAZZA GARIBALDI;
- Tavola AR.SP.07a - STATO DI PROGETTO - FOTOINSERIMENTO SU PIAZZA GARIBALDI;
- Tavola AR.SP.07b - STATO DI PROGETTO - FOTOINSERIMENTO SU PIAZZA GARIBALDI;
- Tavola AR.SP.08 - STATO DI PROGETTO - DEMOLIZIONI E RIMOZIONE ELEMENTI;
- Tavola AR.SP.09 - STATO DI PROGETTO - PIANTA IPOGEO E PIANTA PIAZZA GARIBALDI – INTERVENTI;
- Tavola AR.SP.10 - STATO DI PROGETTO - INTERVENTI SOTTOPASSO;
- Tavola AR.SP.11 - STATO DI PROGETTO - IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICI;
- Tavola AR.SP.12 - STATO DI PROGETTO - SEZIONE B - DETTAGLIO COSTRUTTIVO D.A E D.A.1;

- 🎬 Tavola AR.SP.13 - STATO DI PROGETTO - SEZIONE B - DETTAGLIO COSTRUTTIVO D.B;
- 🎬 Tavola AR.SP.14 - STATO DI PROGETTO - ABACO STRATIGRAFIE PARETI E ORIZZONTAMENTI;
- 🎬 Tavola AR.SP.15 - STATO DI PROGETTO - PANNELLI DI FINITURA SALA IPOGEO E SOTTOPASSO;
- 🎬 Tavola AR.SP.16 - STATO DI PROGETTO - PARTICOLARE FONTANE SU PIAZZA GARIBALDI;
- 🎬 Tavola AR.SP.17 - STATO DI PROGETTO - PARTICOLARE COPERTURA SU REPERTI STORICI, TETTOIA USCITE D'EMERGENZA;
- 🎬 Tavola AR.SP.18 - STATO DI PROGETTO PINACOTECA - DEMOLIZIONI E RIMOZIONE ELEMENTI;
- 🎬 Tavola AR.SP.19 - STATO DI PROGETTO PINACOTECA - INTERVENTI E VISTE RENDERING;
- 🎬 Tavola AR.SP.20-PROGETTO ESECUTIVO PINACOTECA-Lotto funz_2;
- 🎬 Tavola AR.SP.21 - STATO DI PROGETTO - LAYOUT CANTIERE.
- 🎬 Schema Contratto d'Appalto;
- 🎬 Capitolato Speciale d'Appalto

con il seguente quadro economico:

A		LAVORI	
A.1	IMPORTO LAVORI		
A.2	Importo lavori a misura	€ 865 943,46	
A.3	Importo lavori a corpo	€ 0,00	
A.3	Importo lavori in economia	€ 0,00	
	IMPORTO TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 865 943,46	€ 865 943,46
A.4	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti al ribasso)	€ 7 682,86	€ 7 682,86
A.5	TOTALE LAVORI		€ 873 626,32
B		SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B.1	Rilevi, accertamenti ed indagini conoscitive	€ 9 500,00	
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi, occupazione del suolo pubblico	€ 4 500,00	
B.3	Imprevisti	€ 10 426,26	
B.4	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00	
B.5	Accantonamento	€ 0,00	
		€ 24 426,26	€ 24 426,26
B.6	SPESE TECNICHE		
B.6.1	Conferenze dei servizi	€ 0,00	
B.6.2	Spese tecniche [come da convenzione con il Comune di Teramo]	€ 123 243,90	
B.6.3	Spese tecniche per prestazioni aggiuntive	€ 0,00	
B.6.4	Incentivazione	€ 0,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 123 243,90	€ 123 243,90
B.7	SPESE ACCESSORIE		
B.8	Spese attività di supporto - oneri R.U.P. (art. 92 D.Lgs. 163/2006 e smi)	€ 17 472,53	
B.9	Importo Revisione prezzi	€ 10 000,00	
B.10	Accelerazione	€ 10 000,00	
B.11	Spese per nuovi allacci	€ 2 500,00	
B.11	Spese per accertamenti, collaudo amministrativo e/o statico, ecc..	€ 8 000,00	
	TOTALE SPESE ACCESSORIE	€ 47 972,53	€ 47 972,53
B.12	I.V.A. ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		
B.12.1	I.V.A. su lavori [10 % su A.1]	€ 87 362,63	
B.12.2	I.V.A. e cassa previdenziale su spese tecniche [4 % su B.6.2+ 22%]	€ 33 127,96	
B.12.3	I.V.A. su Rilevi, accertamenti ed indagini	€ 2 090,00	
B.12.4	I.V.A. su lavori imprevisti	€ 6 000,00	
B.12.5	Oneri riflessi su B.10	€ 2 150,40	
	TOTALE IMPOSTE	€ 130 730,99	€ 130 730,99
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 326 373,68
A+B		IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO [A + B]	
			€ 1 200 000,00

PRESO ATTO che il lavoro avente ad oggetto “**PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI**” - CUP **D47H21009220006** trova copertura finanziaria per l'intero importo pari ad € 1.200.000,00 al capitolo di spesa 21050/1 del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/2 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022-2023, Piano dei conti 4.02.01.01.001;

ATTESO CHE occorre rettificare meri errori materiali riportati nell'elaborato “Schema di Contratto di Appalto”;

VISTO l'elaborato “Schema di Contratto di Appalto” trasmesso dai professionisti incaricati in data 29/09/2022, così come verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

1. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la certificazione, acquisita via mail e depositata agli atti d'ufficio, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: “*Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.*”;

TENUTO CONTO della legge n. 108 del 29/07/2021 “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**” che ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all'art. 51, comma 1 lo svolgimento di una procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori di importi da 150 mila euro e fino ad 1 milione di euro;

DATO ATTO:

1. che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale_gare_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
2. che gli elementi essenziali del contratto sono riportati negli allegati al progetto e, in particolare, nel “Capitolato Speciale d'Appalto” e nello “Schema di contratto”;
3. che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG): **942459804F**;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si indicano i seguenti elementi:

1. **Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto **"PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI"**;
2. **Motivazione della procedura** - il fine da perseguire è la riqualificazione di Piazza Garibaldi in Teramo ed il ripristino della funzionalità della sala ipogea, del sottopasso e dell'ingresso alla pinacoteca civica;
3. **Importo dei lavori da affidare** - L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € **865.943,46**, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € **7.682,86**, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € **873.626,32**, oltre IVA in misura del 10%, specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato *"Capitolato Speciale d'Appalto"* i lavori sono classificati:
 - a. nella categoria prevalente di opere **OG2 "RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI"** per l'importo di € 873.626,32;
 - b. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30%;
4. **Suddivisione in lotti** – Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'opera in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale;
 5. **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per l'esatta conoscenza della piazza, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V;
 6. **Modalità di scelta del contraente**: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge 108/2021 previa consultazione di almeno 5 operatori economici così come previsto anche nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30/12/2021 che ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;
 7. **Criterio di aggiudicazione** – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
 8. **Appalti finanziari con PNRR e PNC Pari opportunità e inclusione lavorativa**: l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
 - a. ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
 - b. ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - c. ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare

all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

- d. a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
9. **Revisione dei Prezzi** - La revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dal Capitolato Speciale di Appalto;
10. **Premio di accelerazione** – Il Premio di accelerazione, di cui all'art. 50 L. 108/2021, è disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto;
11. **CUP e CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
 - a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21009220006**;
 - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **942459804F**;
12. **Tipologia di contratto** - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
13. **Cauzione provvisoria** – Non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
 - MISURE GENERALI-MG:
 - MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
 - MISURE SPECIFICHE-MS:
 - MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
 - MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

CONSIDERATO che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del DI N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
3. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento dovrà sottoscrivere apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013;
4. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 376 del 28/09/2022 avente ad oggetto **“PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI - CUP D47H21009220006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO”**;
5. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa l’elaborato “Schema di Contratto di Appalto” rimesso dai professionisti incaricati in data 29/09/2022 e verificato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data;
6. di prendere atto e di approvare il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori aventi ad oggetto **“PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI”** redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 28/09/2022, nonché il verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 29/09/2022 dell’elaborato “Schema di Contratto di Appalto, riapprovato, per le motivazioni esposte in narrativa, con la presente determinazione, entrambi depositati agli atti di ufficio;
7. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a **€ 865.943,46**, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi **€ 7.682,86**, per un ammontare complessivo dell’appalto pari ad **€ 873.626,32**, oltre IVA in misura del 10%, specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato “A” dello stesso, nonché all’elaborato denominato *“Capitolato Speciale d’Appalto”* i lavori sono classificati:
 - nella categoria prevalente di opere **OG2** *“RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI”* per l’importo di € 873.626,32;
 - il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30%;
8. di dare atto che l’importo complessivo dell’opera pari ad € 1.200.000,00 trova copertura finanziaria per l’intero importo al capitolo di spesa 21050/1 del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/2 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022-2023, Piano dei conti 4.02.01.01.001;
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l’affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia*

individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiocloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
12. di approvare l'elenco degli operatori economici individuati ai sensi delle Linee Guida Anac. n. 4, da invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;
13. di dare atto che l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
 - a. ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
 - b. ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - c. ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
 - d. a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
14. di dare atto che la revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dal Capitolato Speciale di Appalto;
15. Di dare atto che il Premio di accelerazione, di cui all'art. 50 L. 108/2021, è disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto;
16. Di dare atto che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
 - a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21009220006**;
 - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **942459804F**;

17. Di dare atto che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
18. Di dare atto che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
19. Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
20. Di dare atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
21. Di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
22. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest'ultimo appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della riservatezza, al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
23. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2445 del 29/09/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 29/09/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2445 del 29/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 29/09/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3047

Il 30/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1778 del 29/09/2022 con oggetto: **PNRR. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI. DETERMINA A CONTRARRE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 30/09/2022.