



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

REGISTRO GENERALE N. 1796 del 08/11/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 335 del 08/11/2021

PROPOSTA N. 2358 del 08/11/2021

OGGETTO: SISMA 2016. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA RIPA". DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.D. 1558/2021.

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Intervento di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), **energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa"** (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo").

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE (AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016) N. 300 (REGISTRO DI AREA 7) DEL 27 SETTEMBRE 2021 (REGISTRO GENERALE N. 1558 DEL 28 SETTEMBRE 2021).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023*";
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023*";
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

Visto il decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all'arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell'Area 7, denominata "*Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città*";

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

Visto il d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”*, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45”;

Visto il *“Protocollo Quadro di Legalità tra Struttura di Missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia”* siglato in data 26 luglio 2017;

Vista la nota prot. 3466 del 18 gennaio 2021 a firma del Sindaco di Teramo con cui è stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto dell’Ordinanza n. 109/2020;

Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Teramo, dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e dalla struttura del *Sub* Commissario come risultante dalla relazione del *Sub* Commissario;

Visto l’*“Accordo per l’esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* firmato il 2 febbraio 2021;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che la ricostruzione della scuola dell’infanzia *“Villa Ripa”* riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città e delle frazioni, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, ai docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative e di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;

Considerato che per gli edifici scolastici riportanti danni lievi si è proceduto alla immediata riparazione, ma occorre un adeguamento statico/dinamico dell’edificio a seguito del quale l’indice di vulnerabilità sismica possa essere portato ai livelli previsti dalla normativa vigente e tali da poter utilizzare definitivamente l’edificio;

Vista l’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, *“Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo”*;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Teramo presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e

professionale per svolgere le funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione della scuola dell'infanzia "Villa Ripa", come specificato dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo";

Visto l'art. 2 del d.l. 24 ottobre 2019, n. 123, in vigore dal 25 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 24 ottobre 2019, che prevede, con ciò modificando l'art. 14 del d.l. n. 189/2016, e ss.mm.ii., in relazione alla ricostruzione degli edifici pubblici, l'attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi, e che in ogni caso, la destinazione d'uso dell'area in cui sorgevano non potrà essere modificata;

Evidenziata e condivisa la *ratio* alla base della detta indicazione normativa, finalizzata ad evitare lo spopolamento ed il conseguente impoverimento economico, sociale e culturale dei centri storici delle città, immediata e drammatica conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio;

Tenuto conto:

1. dell'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che testualmente recita: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*";
2. della determinazione del Dirigente dell'Area 7 n. 300 del 27 settembre 2021 (Registro Generale n. 1558 del 28 settembre 2021), con cui è stata attivata la procedura per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa", inseriti nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo" e finanziati con le risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate", di cui all'art. 4 del d.l. n. 189/2016, come previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 33 del 12 luglio 2017;
3. che con la summenzionata determinazione si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c), e comma 2, dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo":
 - a. l'affidamento in oggetto sarebbe avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b. l'aggiudicazione sarebbe avvenuta utilizzando il criterio del minor prezzo, cioè a favore del concorrente che, a giudizio della commissione di gara, individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avesse offerto, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione, il maggior ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e riportato nella documentazione di gara;
 - c. l'eventuale parte decimale del ribasso poteva essere costituita al massimo da 3 (tre) cifre;
 - d. si sarebbe applicato quanto previsto dall'art. 97, comma 2 *bis* e comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 50/2016;
4. che con nota prot. n. 58318 del 29 settembre 2021 il Responsabile del Procedimento, Ing. Pierluigi Manetta, ha trasmesso al Civico Ufficio "Appalti e Contratti" la documentazione da allegare alla lettera d'invito, all'uopo predisposta dallo stesso Ufficio, per avviare la procedura negoziata in questione, che sarebbe stata, poi, gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it;

5. che con nota riservata prot. n. 58324 del 29 settembre 2021 il Responsabile del Procedimento, Ing. Pierluigi Manetta, ha trasmesso al Civico Ufficio "Appalti e Contratti" l'elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura di che trattasi;

Considerato che:

1. dal 1° novembre 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina del subappalto, formulata all'art. 105 del Codice dei Contratti, come novellato dall'art. 49 della legge n. 108/2021;
2. ai sensi dell'art. 216 del Codice la nuova disciplina si applica alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, come nel caso in esame;
3. pertanto, la procedura in questione debba adeguarsi alla nuova disciplina, con una nuova determina a contrarre dove sia apportata unilateralmente dalla Stazione Appaltante la modifica del punto 10 del determinato (e del relativo punto in premessa), nonché degli artt. 6 e 38 del Capitolato Speciale d'Appalto e della Tabella "A", allegato alla determinazione del Dirigente dell'Area 7 n. 300 del 27 settembre 2021 (Registro Generale n. 1558 del 28 settembre 2021), senza il coinvolgimento del Progettista e, dunque, senza la modifica dell'elaborato di progetto RC08 "*Capitolato Speciale d'Appalto*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale 24 settembre 2021, n. 267, avente per oggetto "*INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. Intervento di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo"). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.*";
4. alla luce del comma 1 dell'art. 105, nel testo attualmente vigente, del Codice dei Contratti, sostanzialmente scompare il limite esterno del 50% dell'importo complessivo del contratto e subentra il divieto di cedere a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
5. di fatto, nel caso in esame, essendo unica la categoria d'opera generale (OG1) – ai termini dell'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 - di cui si concretizza l'appalto in questione, non risulta possibile subappaltare oltre il 50% della stessa;
6. alla luce del comma 2 dell'art. 105, nel testo attualmente vigente, del Codice dei Contratti, questa Stazione Appaltante, previa adeguata motivazione nella redigenda determina a contrarre correttiva e integrativa, deve indicare nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella successiva lettera d'invito "*le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'[articolo 89, comma 11](#), dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'[articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#)";*
7. conseguentemente, il Responsabile del Procedimento ha analizzato, da un lato, le categorie di lavorazioni di cui si articola l'appalto in questione (cfr. elaborato RC04 "*Computo metrico estimativo*") e, dall'altro, la declaratoria della categoria OG1 (*Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie*), stabilendo di intendere per connesse, accessorie e complementari le lavorazioni subappaltabili da parte dell'aggiudicatario, ovvero quelle che possono essere eseguite da altri prestatori d'opera/fornitori/esecutori, e valutandole in complessivi € 88.822,76, a cui deve essere sommata la percentuale di afferenza degli oneri per la sicurezza da PSC (€ 7.592,24 su importo lavori da CME di € 227.820,24), pari a € 2.960,19, per complessivi € 91.782,95;
8. pertanto, l'importo delle lavorazioni "*oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto*" risulta pari, quantomeno, ad € (235.412,54 - 91.782,95) = € 143.629,59, ovvero il 61,01% della OG1 (categoria d'opera unica e, dunque, prevalente), e che, per semplicità, si indicherà il 60% (sessanta per cento);

9. in definitiva, la Tabella "A", riportata in allegato all'elaborato di progetto RC08 "*Capitolato Speciale d'Appalto*" e richiamata nella determinazione del Dirigente dell'Area 7 n. 300 del 27 settembre 2021 (Registro Generale n. 1558 del 28 settembre 2021), può essere così modificata:

| TABELLA "A" | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Lavori | Categoria Allegato A D.P.R. 207/2010 (*) | Class. art. 61 del D.P.R. 207/2010 (*) | Importo lavori da CME | Oneri per la sicurezza da PSC | Importo lavori |
| Edifici civili e industriali | Prevalente, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**) | OG1 | I | € 227.820,24 | € 7.592,54 | € 235.412,78 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|
| Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC) | | | | | € 235.412,54 |
| di cui oneri per la sicurezza da PSC | | | | | € 7.592,54 |
| Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi) | | | | | € 227.820,24 |
| di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi | | | | | € - |
| Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso | | | | | € 227.820,24 |

(*) valido ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, sino all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 83, comma 2, dello stesso Codice.

(**) da eseguire a cura dell'aggiudicatario in misura non inferiore al 60% alla luce delle motivazioni indicate nella determina a contrarre, nella versione modificata ed integrata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.

10. nel confermare e riproporre integralmente con la presente determinazione i contenuti della determinazione dirigenziale n. 300 (Registro di Area 7) del 27 settembre 2021 (Registro Generale n. 1558 del 28 settembre 2021), apportando le uniche modifiche relativamente al punto 10 del determinato;

Dato atto che la presente procedura non è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), dell' "*Accordo per l'esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*" firmato il 2 febbraio 2021;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione dell'indizione di gara nelle modalità specificatamente descritte dalla normativa vigente;

Dato atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

Considerato che il presente provvedimento **non è soggetto** agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente procedura non è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1, lettera a), dell' "Accordo per l'esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" firmato il 2 febbraio 2021;
3. di dare atto che con Determina del Dirigente di Settore n. 219 del 22 luglio 2021 (Registro Generale n. 1193 del 22 luglio 2021) a firma del Dirigente dell'Area 7, Arch. Gianni Cimini, è stato variato il nominativo del Responsabile del Procedimento ed è stato nominato l'Ing. Pierluigi Manetta, Funzionario Responsabile della Sezione 7.2 "Edilizia Pubblica e Scolastica" dell'Area 7, denominata "Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città";
4. di confermare e riproporre integralmente con la presente determinazione i contenuti della determinazione dirigenziale n. 300 (Registro di Area 7) del 27 settembre 2021 (Registro Generale n. 1558 del 28 settembre 2021), apportando le uniche modifiche relativamente al punto 10 del determinato, come di seguito meglio specificato:
 10. che, relativamente al dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato "RC08 – Capitolato Speciale d'Appalto":
 - a. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "Edifici civili e industriali" (OG1), come indicato nella seguente tabella "A";

| TABELLA "A" | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Category Allegato A D.P.R. 207/2010 (*) | Class. art. 61 del D.P.R. 207/2010 (*) | Importo lavori da CME | Oneri per la sicurezza da PSC | Importo lavori |
| Edifici civili e industriali | Prevalente, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**) | OG1 | I | € 7.592,54 | € 235.412,78 |

| | |
|--|--------------|
| Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC) | € 235.412,54 |
| di cui oneri per la sicurezza da PSC | € 7.592,54 |
| Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi nei) | € 227.820,24 |

| | | |
|--|---|--------------|
| | prezzi) | |
| | di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi | € - |
| | Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso | € 227.820,24 |

(*) valido ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, sino all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 83, comma 2, dello stesso Codice.

(**) da eseguire a cura dell'aggiudicatario **in misura non inferiore al 60%** alla luce delle motivazioni indicate nella determina a contrarre, nella versione modificata ed integrata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.

- b. ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato "**a misura**";
5. di trasmettere il presente atto al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per avviare definitivamente le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pierluigi Manetta

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

Il Dirigente
Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2358 del 08/11/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento **MANETTA PIERLUIGI** in data 08/11/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2358 del 08/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CIMINI GIANNI** in data 08/11/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2855

Il 09/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1796 del 08/11/2021 con oggetto: **SISMA 2016. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA RIPA". DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.D. 1558/2021.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 09/11/2021.