



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

REGISTRO GENERALE N. 1747 del 27/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 379 del 27/09/2022

PROPOSTA N. 2400 del 26/09/2022

OGGETTO: “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA” – IMPORTO A BASE DI GARA € 450.000,00 - CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD. APPROVAZIONE VERBALI DI VALIDAZIONE del 21/06/2022 e 30/08/2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all’arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati), dei 750 totali

di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.

- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
- Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
- Con ordinanza **n. 7 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1 Quartiere di Villa Mosca	realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
2 Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2	da individuare
3 Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21	da individuare
4 Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CBC	da individuare
5 borghi e quartieri	Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare
6 centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
TOTALE SUB MISURA A.3.1		€ 4.410.000,00				

--	--	--	--	--	--

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 4 del 12/01/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA** l'ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO l'opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

RILEVATO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 429 del 17/03/2022 si determinava, tra l'altro, di approvare la gara n. G00014 del 24/02/2022 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale_gare_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) e di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, al professionista ing. Giuseppe Colangelo, con sede in -----OMISSIS-----, PIVA 01989220676, codice fiscale -----OMISSIS----- - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a di **"Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione"** dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA**, verso l'importo € 58.278,56 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € 73.943,84;

DATO ATTO che con Provvedimento Dirigenziale n. 843 del 17/05/2022 si procedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all'Archeologa DANILA TIBERIO con sede in -----OMISSIS----- PIVA 01900730670, codice fiscale -----OMISSIS-----, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a "Verifica preventiva di interesse archeologico" dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA** verso l'importo € 1.000,00 oltre oneri previdenziali per un importo complessivo pari ad € 1.040,00 – CIG **Z5B363D955**;

RILEVATO CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 36738 del 31/05/2022 l'archeologa DANILA TIBERIO rimetteva il Documento di Valutazione del Rischio Archeologico;

DATO ATTO inoltre che, con Provvedimento Dirigenziale n. 973 del 31/05/2022 si procedeva ad affidare ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs 50/2016, al Geologo Umberto Biferi con sede in -----OMISSIS-----, P.I.: 00935430678 – C.F.: -----OMISSIS-----, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente alla *"redazione della relazione geologica finalizzata alla realizzazione della pensilina in acciaio"* nell'ambito dei lavori di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA** verso l'importo € 750,00 IVA e Cassa e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 951,60 oltre ad €. 2.500,00 più IVA e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 3.050,00 per l'esecuzione di prove ed indagini – CIG Z533681F57;

RILEVATO CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 40468 del 15/06/2022 il Geologo Umberto Biferi rimetteva l'elaborato denominato "Indagini Geognostiche e sismiche e Relazione Geologica";

DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 209 del 08/06/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità Tecnico Economica avente ad oggetto **"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA"**, dell'importo complessivo pari ad € 650.000,00;

VISTO il relativo verbale della conferenza dei servizi del 20/06/2022 nel quale la Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Teramo e l'Aquila, non materialmente allegata al presente atto ma agli atti d'ufficio, nel quale la Soprintendenza stessa esprime parere favorevole sul

progetto, per gli aspetti archeologici, con le seguenti prescrizioni: “Valutato il rischio medio evidenziato nella VIARCH, si prescrive il controllo archeologico durante tutte le attività di escavazione”;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità del “Progetto definitivo/esecutivo”, come redatto dal professionista incaricato, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con il Professionista in data **21/06/2022**, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d’ufficio;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 21/06/2022 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori aventi ad oggetto **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA - CUP D47H21008800006** composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
 - Indagini Geognostiche e sismiche e Relazione Geologica;
 - Relazione Geotecnica;
 - Relazione sui materiali;
 - Relazione sulle fondazioni;
 - Relazione di calcolo;
 - Relazione Cronoprogramma;
 - Cronoprogramma;
 - Elenco Prezzi;
 - Computo metrico e Quadro Economico;
 - Capitolato speciale d’Appalto;
 - Stima incidenza Manodopera;
 - Stima Incidenza sicurezza;
 - Costi della sicurezza;
 - Piano di manutenzione della parte strutturale;
 - Piano di manutenzione generale;
 - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Piano di sicurezza e Coordinamento;
 - Schema di contratto
 - Tav. 0 - Tavola esecutiva rilievo topografico stato di fatto;
 - Tav. 01 – Localizzazione intervento;
 - Tav. 02 – Tavola esecutiva planimetria quotata e sezioni;
 - Tav. 03 – Tavola esecutiva planimetria generale e particolari costruttivi pavimentazione;
 - Tav. 04 – Tavola esecutiva topografico d’Impianto illuminotecnico;
 - Tav. 05 – Tavola esecutiva pensilina
 - Documento di Valutazione del Rischio Archeologico;
- con il seguente quadro economico:

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
Lavori a misura	€. 443.462,28
Sommano importo lavori a base d'appalto	€. 443.462,28

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 6.537,72
Costi speciali	€ 6.537,72
Importo totale lavori	€ 450.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 45.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56
b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00
B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
Sommano IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 62.088,87
Totale somme a disposizione	€ 199.999,97
TOTALE	€ 650.000,00

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 650.000,00 trova disponibilità al capitolo di spesa 31005/0 avente ad oggetto "PNRR – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE SOCIALI" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/0 del bilancio di previsione

DATO ATTO che:

- l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022) ha introdotto l'obbligo della clausola revisionale per le nuove gare (transitoriamente applicabile sino al 31 dicembre 2023), sino ad oggi solo eventuale;
- occorre prevedere nei quadri economici tali eventuali somme;
- occorre inoltre prevedere il premio di accelerazione di cui all'art 50 della L. 108/2021

e che pertanto bisognava approvare il seguente nuovo quadro economico:

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
--	--

Lavori a misura	€ 443.462,28
Sommano importo lavori a base d'appalto	€ 443.462,28
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 6.537,72
Costi speciali	€ 6.537,72
Importo totale lavori	€ 450.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi ed eventuali spese tecniche previa fattura ed iva	€ 6.542,54
b2) Indagini geologiche	€ 2.500,00
b3) Relazione geologica	€ 750,00
b4) Relazione archeologica	€ 1.040,00
b5) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.800,00
b6) Imprevisti compreso IVA	€ 30.000,00
b7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 58.278,56
b8) Art. 113, D.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 9.000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
b10) Spese per pubblicità e per opere artistiche (forniture, arredo) compreso spese tecniche ed iva	€ 7.500,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€ 2.500,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
b12a) IVA Lavori (10%) 8su voci a1 e a2	€ 45.000,00
B12b) Contributi previdenziali (4%) (su voci b3, b7, b11)	€ 2.461,14
B12c) IVA spese tecniche (22%) (su voci b2, b7, b11, b12b)	€ 14.627,73
B13) Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€ 10.000,00
B14) Premio di accelerazione	€ 5.000,00
Totale somme a disposizione	€ 200.000,00
TOTALE	€ 650.000,00

RILEVATO INOLTRE CHE, sulla base delle considerazioni sopra esposte occorre rettificare specifici articoli dell'Elaborato "Capitolato Speciale di Appalto" così come approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022;

VISTI il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto trasmessi dal professionista incaricato in data **30/08/2022** così come verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 1600 del 08/09/2022 con il quale veniva determinato, tra l'altro, quanto segue:

1. di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 242 del 21/06/2022 avente ad oggetto PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto rimessi dal professionista in data 30/08/2022 e verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data nonché il nuovo quadro economico dell'opera;
3. di prendere atto che il progetto di che trattasi è stato validato dal RUP ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in data 21/06/2022 e successiva verifica e validazione del Capitolato Speciale di Appalto in data 26/08/2022;
4. di prendere atto che la procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA;
5. di dare atto che, relativamente al dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento, ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità a quanto stabilito nel *Capitolato Speciale d'Appalto* i lavori sono classificati:
 - a. nella categoria prevalente di opere **OG3** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" per l'importo di € 425.911,22;
 - b. nella categoria scorporabile subappaltabile **OG10** "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", per l'importo di € 24.088,78;
 - c. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30% mentre la categoria scorporabile è subappaltabile al 100% fermo restando quanto stabilito all'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'opera in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale;
 7. di dare atto che l'importo dei lavori pari ad € 450.000,00, oltre IVA in misura del 10%, per complessivi € 495.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 31005/0 avente ad oggetto "PNRR – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE SOCIALI" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022 e 2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/0 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 e 2023, Piano dei conti 2.02.01.09.000;
8. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
9. di dare atto che sono ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in possesso dei requisiti meglio specificati nella lettera di invito;
10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
11. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
12. di dare atto che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
13. di approvare l'elenco degli operatori economici, da invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;

14. di dare atto **che** l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021
15. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
 - a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21008800006**;
 - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **93722945AD**;
16. che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
17. che la cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
18. che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
19. che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
20. che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
21. che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
22. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara sarà accessibile per il concorrente all'indirizzo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](https://portale.gare.d'appalto/home)) e sul sito della Città di Teramo (www.comune.teramo.it);
23. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest'ultimo appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della riservatezza, al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;

RIEPILOGATO E PRECISATO CHE:

- il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022, è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data **21/06/2022** giusta verbale depositato agli atti di ufficio;
- gli elaborati "Capitolato Speciale di Appalto" e "Schema di Contratto" del progetto di che trattasi, riapprovati, per le motivazioni esposte in narrativa, con Provvedimento Dirigenziale n. 1600 del 08/09/2022, sono stati validati dal Responsabile Unico del Procedimento in data **30/08/2022** giusta verbale depositato agli atti di ufficio;

DATO ATTO CHE risulta necessario procedere alla esplicita approvazione dei verbali di validazione di che trattasi con apposito provvedimento, così come previsto dall'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021;

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;

■ sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

■ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del DI N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto e di approvare il verbale di validazione, redatto dal responsabile Unico del Procedimento in data **21/06/2022**, del progetto definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022 nonché il verbale di validazione, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data **30/08/2022**, degli elaborati "Capitolato Speciale di Appalto" e "Schema di Contratto", successivamente riapprovati, per le motivazioni esposte in narrativa, con Provvedimento Dirigenziale n. 1600 del 08/09/2022, entrambi depositati agli atti di ufficio;
3. di confermare, per quanto non esplicitamente rettificato con la presente determinazione, tutti i contenuti del Provvedimento Dirigenziale n. 1600 del 08/09/2022;
4. di trasmettere il presente atto al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2400 del 26/09/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 26/09/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2400 del 26/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 27/09/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2997

Il 28/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1747 del 27/09/2022 con oggetto: **“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA” – IMPORTO A BASE DI GARA € 450.000,00 - CUP D47H21008800006 - CIG 93722945AD. APPROVAZIONE VERBALI DI VALIDAZIONE del 21/06/2022 e 30/08/2022.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 28/09/2022.