



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

REGISTRO GENERALE N. 2109 del 10/11/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 481 del 10/11/2022

PROPOSTA N. 2852 del 09/11/2022

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 1815/2022 “PNRR PNC MISURA A2.1 “ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA’ DI TERAMO”. MEDIANTE PROCEDURA APERTA IMPORTO € 4.060.900,53 D43D21003320004 CIG 94325946CF

RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 1815/2022 “PNRR PNC MISURA A2.1 “ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA’ DI TERAMO”. MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL DLGS 50/2016 – IMPORTO A BASE DI GARA € 4.060.900,53 CUP D43D21003320004 CIG 94325946CF

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all’arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con determina dirigenziale n. 1815 del 05/10/2022 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere aventi ad oggetto PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO" CUP D43D21003320004 CIG94325946CF;
 - con nota prot. n. 66984 del 06/10/2022 sono stati trasmessi all'Area 1 Appalti e Contratti i documenti necessari per l'avvio delle procedure di gara;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 75331 del 08/11/2022 l'Area 1 Appalti e Contratti segnalava delle modifiche da apportare al Capitolato speciale di appalto, allo schema di contratto e alla determina a contrarre;

PRESO ATTO che con determinazione dell'Area 7 n. 1812 del 09/11/2021 veniva stabilito di nominare Responsabile del Procedimento del progetto di Riqualficazione del mercato coperto della città di Teramo l'ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà, Funzionario Responsabile della Sezione Ambiente dell'Area 7

RITENUTO pertanto necessario rettificare la determina dirigenziale n. 1815 del 05/10/2022 nei seguenti punti:

1. **importo contrattuale:** l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori è definito come di seguito:

	Elenco delle prestazioni	Importi NON soggetti a ribasso	Importi in appalto
A	Compenso per servizio di progettazione definitiva/esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		Euro 210.900,53
B	Importo per l'esecuzione dei lavori		Euro 3.850.000,00
C	Costi della Sicurezza (compresi al punto B)	Euro 96.250,00	
D	Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza (compresi al punto B)	Euro 115.500,00	
E	Oneri della manodopera (compresi al punto B)		Euro 847.000,00
F	TOTALE COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI LAVORI +SERVIZI		Euro 4.060.900,53

Elenco delle prestazioni soggette a ribasso		
-	Compenso per servizio di progettazione definitiva/ esecutiva incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (A)	Euro 210.900,53
-	IMPORTO DEI LAVORI (esclusi i costi della sicurezza) (B - C - D)	Euro 3.638.250,00
	TOTALE prestazioni soggette a ribasso	Euro 3.849.150,53

2. **Cauzione provvisoria** – al fine di assicurare la serietà dell’offerta e non causare, dato il carattere d’urgenza dell’appalto finanziato con il PNRR, possibili ritardi nell’assegnazione dell’appalto e nella conseguente inizio lavori discendente da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell’aggiudicazione, ed evitare di incorrere nella revoca del finanziamento viene richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari all’ 2% dell’importo dell’affidamento pari a € 4.060.900,53 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
3. **Subappalto dei servizi:** è prevista la disciplina del subappalto per i servizi di progettazione secondo quanto stabilito nell’art. 31 comma 8 del Dlgs 50/2016;
4. **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale:** gli operatori economici possono qualificarsi mediante SOA di costruzione e progettazione o, in alternativa, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263 ai sensi dell’art. 59 comma 1bis del Dlgs 50/2016 attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta che ne sia in possesso, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 comma 1;

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Sub-criteri A.1 - A.2. - B.1 - B.2 - C.1 - C.2

Per ogni criterio A –B - C dovrà essere prodotta una relazione illustrativa redatta in formato digitale con estensione .pdf in un numero massimo di 4 pagine (quattro) pagine di formato A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine. Non sono ammessi allegati.

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un’unica cartella e quella relativa a ciascun A-B-C deve essere immediatamente riconoscibile. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sub-criteri C.3 e C.4

Per i citati criteri dovrà essere presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di impegno qualora l’operatore intenda assumere gli stessi e conseguire il relativo punteggio.

RILEVATO INOLTRE CHE, sulla base delle considerazioni sopra esposte occorre rettificare specifici articoli dell’Elaborato “Capitolato Speciale di Appalto” e dello “Schema di contratto” così come approvato con determina dirigenziale n.1815 del 05/10/2022;

VISTI il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto trasmessi dal professionista incaricato in data 09/11/2022 così come verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data;

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all’area funzionale di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l’attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

CONSIDERATO che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del Dl N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare la determina dirigenziale n. 1815 del 05/10/2022 avente ad oggetto “PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 “ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA’ DI TERAMO”. MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL DLGS 50/2016 – IMPORTO A BASE DI GARA € 4.060.900,53 CUP D43D21003320004 CIG 94325946CF, provvedendo a modificare i seguenti punti:

A. importo contrattuale: l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori è definito come di seguito:

	Elenco delle prestazioni	Importi NON soggetti a ribasso	Importi in appalto
A	Compenso per servizio di progettazione definitiva/esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		Euro 210.900,53
B	Importo per l'esecuzione dei lavori		Euro 3.850.000,00
C	Costi della Sicurezza (compresi al punto B)	Euro 96.250,00	
D	Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza (compresi al punto B)	Euro 115.500,00	
E	Oneri della manodopera (compresi al punto B)		Euro 847.000,00
F	TOTALE COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI LAVORI +SERVIZI		Euro 4.060.900,53

Elenco delle prestazioni soggette a ribasso		
-	Compenso per servizio di progettazione definitiva/ esecutiva incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (A)	Euro 210.900,53
-	IMPORTO DEI LAVORI (esclusi i costi della sicurezza) (B – C - D)	Euro 3.638.250,00
	TOTALE prestazioni soggette a ribasso	Euro 3.849.150,53

- B. Cauzione provvisoria** – al fine di assicurare la serietà dell’offerta e non causare, dato il carattere d’urgenza dell’appalto finanziato con il PNRR, possibili ritardi nell’assegnazione dell’appalto e nella conseguente inizio lavori discendente da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell’aggiudicazione, ed evitare di incorrere nella revoca del finanziamento viene richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari all’ 2% dell’importo dell’affidamento pari a € 4.060.900,53 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- C. Subappalto dei servizi:** è prevista la disciplina del subappalto per i servizi di progettazione secondo quanto stabilito nell’art. 31 comma 8 del Dlgs 50/2016;
- D. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale:** gli operatori economici possono qualificarsi mediante SOA di costruzione e progettazione o, in alternativa, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263 ai sensi dell’art. 59 comma 1bis del Dlgs 50/2016 attraverso un

progettista raggruppato o indicato in sede di offerta che ne sia in possesso, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1;

E. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Sub-criteri A.1 - A.2. - B.1 - B.2 - C.1 - C.2

Per ogni criterio A -B - C dovrà essere prodotta una relazione illustrativa redatta in formato digitale con estensione .pdf in un numero massimo di 4 pagine (quattro) pagine di formato A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine. Non sono ammessi allegati.

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun A-B-C deve essere immediatamente riconoscibile. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sub-criteri C.3 e C.4

Per i citati criteri dovrà essere presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di impegno qualora l'operatore intenda assumere gli stessi e conseguire il relativo punteggio.

3. di approvare il Capitolato speciale di appalto dei lavori aventi ad oggetto" PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO" CUP D43D21003320004 CIG94325946CF" modificato secondo le indicazioni dell'Area 1 materialmente non allegato alla presente determinazione, ma depositato agli atti d'ufficio che sostituisce il documento già approvato con determina dirigenziale n. 1815 del 05/10/2022;
4. di approvare lo schema di contratto dei lavori aventi ad oggetto" PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO" CUP D43D21003320004 CIG94325946CF" modificato secondo le indicazioni dell'Area 1 materialmente non allegato alla presente determinazione, ma depositato agli atti d'ufficio che sostituisce il documento già approvato con determina dirigenziale n. 1815 del 05/10/2022;
5. di approvare il verbale di validazione, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in data 09/11/2022, dello studio di fattibilità tecnico economico dei lavori aventi ad oggetto" PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO" CUP D43D21003320004 CIG94325946CF", a seguito delle modifiche apportate agli elaborati progettuali sopra richiamati a seguito della nota prot. n. 75331 del 08/11/2022, non materialmente allegato alla presente determinazione ma agli atti d'ufficio;
6. di dare atto che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
 - a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D43D21003320004**;
 - b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **CIG 94325946CF**
7. di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";

8. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto all'Area 1;
9. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE

Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2852 del 09/11/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIUSEPPE CAFA' ALESSANDRA in data 09/11/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2852 del 09/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 10/11/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3590

Il 11/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2109 del 10/11/2022 con oggetto: **RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 1815/2022 "PNRR PNC MISURA A2.1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO". MEDIANTE PROCEDURA APERTA IMPORTO € 4.060.900,53 D43D21003320004 CIG 94325946CF**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 11/11/2022.