



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 2665 del 30/12/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 599 del 29/12/2022

PROPOSTA N. 3491 del 29/12/2022

OGGETTO: RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- “OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO DITTA DELFINO SPORT SRL - CUP D49D20000660001 – CIG: 9572455FBF

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 08/08/2020 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti amministrativo”;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune di Teramo ha edificato, su aree di proprietà del Consorzio Industriale (ora ARAP Abruzzo), un impianto sportivo destinato alla pratica del calcio, comprensivo di spogliatoi e area da gioco;
- negli anni 2002-2004, dotò l'impianto di un manto di erba sintetica di prima generazione;

- il citato manto in erba sintetica, giunto a fine vita, come da nota della Lega Nazionale Dilettanti prot. 8681/GG del 25/06/2020, risultava inutilizzabile per manifestazioni agonistiche;
- conseguentemente, il Comune di Teramo programmava, nel proprio programma triennale opere pubbliche, approvato con deliberazione n. 37/2020, e successive modificazioni, nell'annualità 2020, l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN SAN NICOLÒ A TORDINO", prevedendone il finanziamento mediante contrazione di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo di €. 500.000,00;
- l'Ente proprietario A.R.A.P., con nota acquisita al prot. 53599 del 12/11/2013 manifestava la volontà di addivenire ad un definitivo convenzionamento con il Comune di Teramo, confermando tale volontà con la trasmissione di uno schema di convenzionamento con mail del 19/10/2020, autorizzando il Comune di Teramo ad effettuare un intervento di riqualificazione con nota Prot. 42803 del 12/8/20;
- in data 01/12/2020 veniva firmato l'atto per il definitivo convenzionamento tra ARAP e Comune di Teramo avente ad oggetto la "Concessione d'uso di un terreno con sovrastante impianti sportivo sito in san Nicolò a Tordino di Teramo", della durata di anni 30 (trenta) a far data dalla stipula della suddetta convenzione;

DATO ATTO CHE:

- con Provvedimento Dirigenziale n°63 del 23/10/2020 rif. registro generale n° 1394 del 27/10/2020 veniva conferito incarico per la progettazione definitiva/esecutiva del progetto denominato "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN SAN NICOLÒ A TORDINO" all'Ing. Luana Di Carlo, con studio in -----OMISSIS-----;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 16/11/2020 si deliberava di partecipare al bando indetto dalla Regione Abruzzo per la concessione di contributi, in conto capitale, per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i. "Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva" – Titolo II., con la seguente proposta: "Progetto di rigenerazione del campo sportivo esistente sito nella frazione di San Nicolò a Tordino denominato Dino Besso", mediante il rifacimento del manto sintetico e opere varie, per un importo complessivo dell'intervento di € 500.000,00 - CUP D49D20000660001 ;
- con il medesimo atto e successiva Determina Dirigenziale n. 1660 del 02/12/2020, veniva approvato il Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO "DINO BESSO" mediante il rifacimento del manto sintetico e opere varie, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui €. 363.951,12 per lavori ed €. 136.048,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 30/12/2020 veniva sottoscritto il contratto di mutuo per il finanziamento dell'opera con l'I.C.S. Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa "SPORT MISSIONE COMUNE 2020" ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per un importo pari ad €. 500.000,00;
- con nota prot. RA/04553450/20 la Regione Abruzzo, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, comunicava l'ammissione a contributo per un importo pari ad €. 150.000,00, per lavori di cui all'oggetto;
- con nota prot. 66401 del 04/11/2021 si chiedeva all'Istituto per il Credito Sportivo, erogatore del mutuo pari ad €. 500.000,00, l'autorizzazione ad utilizzare le risorse del suddetto mutuo nel seguente modo:

LAVORI PRINCIPALI DI CUI AL PROGETTO APPROVATO ED IN FASE DI ULTIMAZIONE:

€. 350.000,00 (facenti capo al progetto complessivo di €. 500.000,00 ed i cui restanti €. 150.000,00 finanziamento Regionale)

LAVORI DI COMPLETAMENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE:

€. 150.000,00 (Mutuo CSI)

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4910 del 25/01/2022, l'Istituto per il Credito Sportivo concedeva adesione di massima alla richiesta rimanendo in attesa di acquisire gli elaborati tecnici;
- con Determina Dirigenziale n° 851 del 20-05-2021, si aggiudicava in via definitiva, alla ditta DELFINO SPORT SRL, Via -----OMISSIS----- P.I.: 00691360671 per un importo netto complessivo contrattuale pari a € 354.381,94 oltre IVA al 10% per un importo complessivo pari a €. 389.820,13 i lavori di "RIGENERAZIONE CAMPO DI CALCIO DI SAN NICOLÒ";
- contestualmente e per effetto del ribasso d'asta veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori modificato a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra, che ha generato un economia di gara pari ad €. 10.526,10 (- 2,66%), come di seguito specificato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	
A1 IMPORTO DEI LAVORI A MISURA soggetti a ribasso.	€ 359.743,75
A2 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.207,37
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 363.951,12
SOTTRAENDO IL RIBASSO OFFERTO PARI AL 2,66% di A1	€ 350.174,57
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.207,37
TOTALE LAVORI	€ 354.381,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 SPESE TECNICHE	€ 57.627,04
B2 CNI (4% di B1)	€ 2.305,08
B3 IMPORTO INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016	€ 5.460,00
B TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 65.392,12
C) OMOLOGAZIONI	
C1 COLLAUDO SOTTOFONDO	€ 3.000,00
C2 DEROGA ALL'UTILIZZO IMMEDIATO	€ 1.500,00
C3 OMOLOGAZIONE DEFINITIVA	€ 10.000,00
C4 IVA 22% su (C1+C2+C3)	€ 3.190,00
Sommano	€ 17.690,00
D) IMPREVISTI E IVA	
D1 IMPREVISTI	€ 3.386,59
D2 IVA 10% SUI LAVORI	€ 35.438,19
D3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2)	€ 13.185,06
Sommano	€ 52.009,84
PER ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA	€ 10.526,10
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C+D	€ 500.000,00

- I lavori principali denominati "PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO DENOMINATO "DINO BESSO", venivano consegnati in data 28/06/2021, giusta verbale agli atti dell'ufficio;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 1759 del 28/10/2021 veniva liquidato il primo Stato di Avanzamento dei lavori alla ditta DELFINO SPORT SRL, Via -----OMISSIS----- P.I.: 00691360671;
- con Determina del Dirigente n° 760 del 09-05-2022 veniva liquidato alla ditta DELFINO SPORT SRL, l'importo complessivo pari ad €. 44.983,75 relativo allo Stato Finale dei Lavori e approvato il Certificato di Regolare Esecuzione;

- per effetto dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del conto finale, risultava un'economia di progetto sull'importo pari ad € 500.000,00, di € 36.077,79;

DATO ATTO CHE

- per ultimare definitivamente l'opera si è reso necessario procedere alla realizzazione di lavorazioni complementari, quali, la manutenzione ordinaria degli spogliatoi e sostituzione proiettori torri faro;
- si è reso necessario dunque, procedere alla redazione del progetto di completamento dei lavori di che trattasi;
- con Determina Dirigenziale n° 517 del 30-03-2022 veniva affidato all'Ing. Luana Di Carlo, Via -----OMISSIS-----P.I.: 01618620676, C.F.: -----OMISSIS-----, relativamente al progetto denominato "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- **"OPERE DI COMPLETAMENTO"** l'incarico di Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Contabilità e Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, verso l'importo pari ad € 17.400,00 oltre IVA al 22% e Cassa e quindi dell'importo complessivo pari ad € 22.077,12;

DATO ATTO CHE: con Delibera di Giunta n° 408 del 21-10-2022 si deliberava quanto segue:

- si approvava il citato Progetto Definitivo/Esecutivo denominato "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- **"OPERE DI COMPLETAMENTO"**, trasmesso dal tecnico incaricato con nota prot. 42333 del 23/06/2022, con il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1 IMPORTO DEI LAVORI A MISURA soggetti a ribasso.	€ 137.749,74	
A2 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.874,27	
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 141.624,01...	€ 141.624,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 SPESE TECNICHE	€ 17.400,00	
B2 CNI (4% di B1)	€ 696,00	
	Sommano € 18.096,00	
B3 IMPORTO INCENTIVO ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (2% di A)	€ 2.832,48	
B TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 20.928,48
C) PAREI ALTRI ENTI		
C1 PARERI ALTRI ENTI COMPRESO IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
D) IMPREVISTI E IVA		
D1 LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E FORNITURE COMPRESO IVA	€ 3.000,00	
D2 REVISIONE DEI PREZZI ART. 106, COMMA 1, LETTERA a), PRIMO PERIODO, DEL D.LGS 50/2016 (obbligo introdotto dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n.4)	€ 1.381,78	
D2 IVA 10% SUI LAVORI	€ 14.162,40	
D3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2)	€ 3.981,12	
	Sommano € 22.525,30...	€ 22.525,30
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C+D	€ 186.077,79	

- si dava atto della verifica positiva del Responsabile del Procedimento del "Progetto definitivo/esecutivo", come redatto dal professionista incaricato, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto in data 08 luglio 2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;
- si dava atto che l'opera risulta finanziata nel seguente modo:
 €. 150.000,00 sul cap. 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLÒ A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.016;
 €. 36.077,79 sul Cap. 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLÒ A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, residuo 2021, Piano dei Conti

2.02.01.09.016, a valere sulle somme non utilizzate del finanziamento di €. 500.000,00 (economia di €. 36.077,79 sull'importo di progetto di €. 500.000,00 risultante a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del conto finale) ai seguenti impegni:

Impegno 2570/4	€.	19.032,00
Impegno 2570/3	€.	428,60
Impegno 2570/6	€.	16.617,19

VISTO l'art. 106, comma 1 punto b) e successivi 1, 2 e punto c) e comma 7 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 50/2016 che riporta "I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento" nei casi in cui "per lavori, servizi o forniture" supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale", come evidenziato nella relazione di cui al progetto di completamento di che trattasi "ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;"

DATO ATTO CHE come revita il punto c) che la necessità di modifica è stata determinata da circostanze impreviste e che la modifica non altera la natura generale del contratto; fatte salve, come recita il comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale...";

CONSIDERATO che:

1. è stata indetta una procedura per l'affidamento dei lavori denominati "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- **"OPERE DI COMPLETAMENTO"** mediante invio sulla piattaforma MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), in favore della ditta DITTA DELFINO SPORT SRL, Via -----OMISSIS----- – P.I.: 00691360671, esecutrice dei lavori principali, per l'esecuzione dei lavori di completamento agli stessi patti e condizioni del progetto principale – pratica n. G00138;

2. la Ditta DELFINO SPORT SRL, Via -----OMISSIS----- – P.I.: 00691360671, si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori denominati "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- **"OPERE DI COMPLETAMENTO"** applicando lo stesso ribasso del 2,66% applicato ai lavori principali, sull'importo posto a base di gara, determinando il seguente nuovo Quadro Economico:

A1) IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€.	137.749,74
A2) IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO DEL 2,66%		€.	134.085,60
A3) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€.	3.874,27
A4) IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA		€.	137.959,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) SPESE TECNICHE	€.	17.400,00	
B2) CNI (4% DI B1)	€.	696,00	
B3) INCENTIVO (Art. 113 del D.Lgs 50/2006) 2% di A4	€.	2.759,20	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€.	20.855,20
C) PARERI ALTRI ENTI			
1) PARERI ALTRI ENTI COMPRESO IVA		€.	1.500,00
D) IMPREVISTI E IVA			
D1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E FORNITURE COMPRESO IVA	€.	3.804,92	
D2) IVA 10% SUI LAVORI	€.	13.795,99	
D3) IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€.	3.981,12	

		€. 21.582,03
D4) ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		€. 4.180,69
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C+D		€. 186.077,78

CONSIDERATO che l'importo dei lavori denominati "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- "OPERE DI COMPLETAMENTO" è pari a € 137.959,87 oltre IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 151.755,86;

DATO ATTO CHE per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, così come disposto dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO CHE:

- Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): D49D20000660001
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 9572455FBF

DATO atto che si è provveduto ad acquisire il Durc nel quale è stato accertato che la della Ditta DELFINO SPORT SRL, -----OMISSIS----- P.I.: 00691360671, è in regola con i relativi versamenti contributivi – scadenza DURC: 07/02/2023;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che è necessario impegnare a favore della Ditta DELFINO SPORT SRL, Via -----OMISSIS----- P.I.: 00691360671, la somma di € 151.755,86;

DATO ATTO CHE:

- l'opera risulta finanziata nel seguente modo:
 - €. 150.000,00 sul cap. 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLO' A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.016;
 - €. 36.077,79 sul Cap. 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLO' A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, residuo 2021, Piano dei Conti 2.02.01.09.016, a valere sulle somme non utilizzate del finanziamento di €. 500.000,00 (economia di €. 36.077,79 sull'importo di progetto di €. 500.000,00 risultante a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del conto finale) ai seguenti impegni:

Impegno 2570/4	€. 19.032,00
Impegno 2570/3	€. 428,60
Impegno 2570/6	€. 16.617,19

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

TENUTO presente che il Sig. Cordone Francesco, Legale rappresentante e Amministratore unico della Ditta DELFINO SPORT SRL, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
 - MISURE GENERALI-MG:
 - MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
 - MISURE SPECIFICHE-MS:
 - MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
 - MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha verificato la completezza documentale della documentazione trasmessa dalla Ditta, e ha verificato la puntuale verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal d.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATE, inoltre le norme recate dal d.lgs. n. 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto nella parte narrativa del presente provvedimento, che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e che si intende qui confermato ed integralmente riportato e trascritto:

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 7 del D.L.vo 50/2016, alla Ditta DELFINO SPORT SRL, -----OMISSIS----- – P.I.: 00691360671, i lavori denominati "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- **OPERE DI COMPLETAMENTO**" verso un importo netto contrattuale pari ad €. 137.959,87, ottenuto a seguito del ribasso dello 2,66% sull'importo posto a base di gara oltre IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 151.755,86;

DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico dei lavori denominati "RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- **OPERE DI COMPLETAMENTO**" modificato a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra, che ha generato un'economia di gara pari ad €. 4.180,69 IVA compresa:

A1) IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€.	137.749,74
A2)IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO DEL 2,66%		€.	134.085,60
A3) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€.	3.874,27
A4) IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA		€.	137.959,87
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) SPESE TECNICHE	€.	17.400,00	
B2) CNI (4% DI B1)	€.	696,00	
B3) INCENTIVO (Art. 113 del D.Lgs 50/2006) 2% di A4	€.	2.759,20	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€.	20.855,20
C) PARERI ALTRI ENTI			
1) PARERI ALTRI ENTI COMPRESO IVA		€.	1.500,00
D) IMPREVISTI E IVA			
D1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI E FORNITURE COMPRESO IVA	€.	3.804,92	
D2) IVA 10% SUI LAVORI	€.	13.795,99	
D3) IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€.	3.981,12	
			€.
			21.582,03
D4) ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		€.	4.180,69
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C+D		€.	186.077,78

DARE ATTO CHE l'opera risulta finanziata nel seguente modo:

- per €. 150.000,00 sul cap. 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLO' A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.016;

- per €. 36.077,79 sul Cap. 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLO' A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, residuo 2021, Piano dei Conti 2.02.01.09.016, a valere sulle somme non utilizzate del finanziamento di €. 500.000,00 (economia di €. 36.077,79 sull'importo di progetto di €. 500.000,00 risultante a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del conto finale) ai seguenti impegni:

Impegno 2570/4	€. 19.032,00
Impegno 2570/3	€. 428,60
Impegno 2570/6	€. 16.617,19

DI VARIARE il sub impegno n. 2570/4 riportando la disponibilità della somma di €. 19.032,00 all'impegno n. 2570/1, annualità 2022;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della Ditta DELFINO SPORT SRL, Via Nazionale per Teramo n. 132, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – P.I.: 00691360671, la somma di € €. 151.755,86 IVA compresa al capitolo 26201/1 denominato "ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN NICOLO' A TORDINO" Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.016, nel seguente modo:

per €. 150.000,00 all'annualità 2022 e per €. 1.755,86 all'imp. 2570/1 dopo la variazione dell'impegno n. 2570/4;

DI IMPEGNARE la somma pari ad €. 2.759,20 per incentivi al personale Art. 113 del D.Lgs 50/2006 al Cap. 26201/1, annualità 2022, all'impegno 2570/1 dopo la variazione del sub impegno n. 2570/4;

DI ACCERTARE la somma complessiva di € 150.000,00 al capitolo di entrata 795/21 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022, Piano dei Conti 4.03.10.02.000;

DARE ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016,;

DARE ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

DARE ATTO che il Sig. Cordone Francesco, Legale rappresentante e Amministratore unico della Ditta DELFINO SPORT SRL, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

DARE ATTO che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo e in Amministrazione trasparente

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Putitani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3491 del 29/12/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 30/12/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3491 del 29/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 30/12/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3491 del 29/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2022	795	729	1	4	300	10	4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	150.000,00

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

2020	26201	2570	9	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.755,86
2020	26201	2570	10	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.759,20
2022	26201	2807	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	150.000,00

Teramo, li 30/12/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4400

Il 30/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2665 del 30/12/2022 con oggetto:
RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLÒ A TORDINO- "OPERE DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO DITTA DELFINO SPORT SRL - CUP D49D20000660001 – CIG: 9572455FBF

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 30/12/2022.