



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

### REGISTRO GENERALE N. 394 del 11/03/2022

#### Determina del Dirigente di Settore N. 98 del 10/03/2022

PROPOSTA N. 545 del 08/03/2022

**OGGETTO:** PNRR - AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INGEGNERIA A ARCHITETTURA. CUP D47H21009200006 – CIG ZC93544CDD. AGGIUDICAZIONE ALL'ING. FURII FRANCESCA

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022 n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

##### VISTI:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;
- il Decreto sindacale n. 31 del 30/12/2021 con cui si assegnavano all'ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente ad interim dell'Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;
- il decreto sindacale n. 70 del 23/12/2020 con cui si assegnavano all'arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell'Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**Visto** il Decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all'arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell'Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

1. La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
2. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
3. Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi.
4. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.
5. Il Piano si articola in sei missioni:
  - la **Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”** sostiene la transizione digitale del Paese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo; stanZIA complessivamente 49,1 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.  
La Missione 1, si articola in tre Componenti:
    - ☞ Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione;
    - ☞ Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
    - ☞ Turismo e Cultura 4.0
  - La **Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”** ha la finalità di realizzare la transizione verde ed ecologica dell'economia italiana, coerentemente con il Green Deal europeo; stanZIA complessivamente 68,6 miliardi – di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo complementare.  
La Missione 2, si articola in quattro Componenti:
    - ☞ Economia circolare e agricoltura sostenibile;
    - ☞ Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
    - ☞ Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
    - ☞ Tutela del territorio e della risorsa idrica.
  - La **Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”** ha l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare

attenzione al Mezzogiorno; stanZIA complessivamente 31,4 miliardi – di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.

La Missione 3, si articola in 2 Componenti:

- ☞ Investimenti sulla rete ferroviaria;
- ☞ Intermodalità e logistica integrata;

■ La **Missione 4 “Istruzione e ricerca”** pone al centro i giovani, affrontando uno dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro; stanZIA complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo complementare.

La Missione 4, si articola in due Componenti:

- ☞ Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle Università;
- ☞ Dalla ricerca all’impresa.

■ La **Missione 5 “Inclusione e coesione”** si focalizza sulla dimensione sociale e spazia dalle politiche attive del lavoro, con focus sul potenziamento dei Centri per l’impiego e del Servizio civile universale, all’aggiornamento delle competenze, fino al sostegno all’imprenditoria femminile. Sono previste misure per rafforzare le infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità e il terzo settore, inclusi gli interventi per la disabilità e per l’housing sociale; stanZIA complessivamente 22,5 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal Fondo complementare.

La Missione 5, si articola in tre Componenti:

- ☞ Politiche per il lavoro;
- ☞ Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;
- ☞ Interventi speciali per la coesione territoriale

■ La **Missione 6 “Salute”** si focalizza sugli obiettivi di rafforzare la rete territoriale e ammodernare le dotazioni tecnologiche del Servizio sanitario nazionale con il rafforzamento del Fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre, si sostengono le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario; stanZIA complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo.

La Missione 6, si articola in due Componenti:

- ☞ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;
- ☞ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Il Piano, inoltre, prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all’attrazione degli investimenti.

6. Nel PNRR dell’Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR.
7. Il PNRR richiama espressamente l’obiettivo dell’integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo “ReGis” previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
8. Ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”.

9. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009.
10. La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;
  2. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.
11. Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
12. In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:
- MISURA A - 1.080 Mln €**
- Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)**
1. Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione
  2. Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale dei servizi
  3. Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica (SIT)
- Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)**
1. Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici
  2. Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei (Centro Nazionale Servizio Civile Universale nella città dell'Aquila - 60 Mln €)
  3. Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili
  4. Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite
- Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)**
1. Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città (200 Mln €) - la Cabina di Coordinamento integrata in relazione a tale intervento ha previsto oltre alle risorse del Fondo Complementare, il ricorso ai seguenti finanziamenti aggiuntivi: la Struttura di missione 2009 metterà a disposizione 300 Mln € per progetti ricadenti all'interno del cratere 2009 e la Struttura Commissariale sisma 2016 metterà a disposizione 400 Mln. € per progetti ricadenti nel cratere 2016- ;
  2. Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali
    - A) Realizzazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici;
    - B) Rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE);
    - C) ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita
- Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)**
1. Rinnovo materiale rotabile su gomma per trasporto extraurbano e locale
  2. adeguamento della tratta Sulmona - L'Aquila - Rieti e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili
  3. Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie (20 Mln €)
  4. Investimenti sulla rete stradale MISURA B – 700 Mln €
- Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)**

1. Sostegno agli investimenti produttivi di rilevante dimensione finanziaria
2. Interventi per progettualità di "dimensione intermedia"
3. Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive per micro e piccole imprese
4. Interventi per la crescita dimensionale (interventi nel capitale di rischio delle PMI)

**Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)**

1. Interventi per sviluppo imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore
2. Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica
3. Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità

**Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)**

1. Costituzione di associazioni fondiarie per un uso economicamente sostenibile e produttivo delle aree agricole e dei boschi
2. Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica
3. Ciclo delle macerie

**Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)**

1. Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico
2. Creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione presso il Comune dell'Aquila (SNA - AQ)

**13.** La Cabina di Coordinamento Integrata, nella seduta del 2 dicembre 2021 con riferimento alle risorse relative alla **sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale"** - intervento 1 "progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" (200 milioni) e **sub-misura A4 "infrastrutture e mobilità"** – intervento 5: "Investimenti sulla rete stradale comunale" (60 milioni) ha provveduto al relativo riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016, come segue:

1. sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" - intervento 1 "progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città":

1. cratere 2009: 33% di 200 mln €, pari a 66 mln€, per 57 comuni;
2. cratere 2016: 67% di 200 mln €, pari a 134 mln€, per 126 comuni,
2. sub- misura A4 "infrastrutture e mobilità" – intervento 5: "Investimenti sulla rete stradale comunale":

1. cratere 2009: 33% di 60 mln €, pari a 19.8 mln€, per 57 comuni;
2. cratere 2016: 67% di 60 mln€, pari a 40.2 mln€, per 126 comuni;

**14.** L'Amministrazione Comunale di Teramo ha proposto i seguenti interventi:

nella sottomisura **A2- intervento 1: "rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"** di seguito esplicitata in SUB MISURA A.2.1:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A2 INTERVENTO 1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE						
SUB MISURA A.2.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
Centro storico	Rifunzionalizzazione del mercato coperto della città di Teramo	€ 5.380.000,00	studio di fattibilità tecnico economica approvato con DGC .363 del 02/12/2021	D43D21003320004	90457569FD	Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà
<b>TOTALE SUB MISURA A.2.1</b>		€ 5.380.000,00				

nella sub- misura **A4 "infrastrutture e mobilità"** – **intervento 5: "Investimenti sulla rete stradale comunale"** di seguito esplicitata in SUB MISURA A.4.5:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA

MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE						
SUB MISURA A.4.5						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 1 - Castrogno - Scapriano – Garrano - Piane Delfico – Pantaneto - Villa Gesso – Magnanella – Putignano - Piano della Lenta – Colleminuccio – Cannelli – Colleatterrato	€ 588.910,26	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Remo Bernardi
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO2 Cerreto – Poggio Cono – Secciola – Terrabianca – Carapallo – Merzzanotte – Villa Vomano – Caprafico – Forecella – Frondarola – Rapino – Villa Ripa Valle San Giovanni – Sardinara – Sparazzano – Villa Romita – San Crispino	€ 482.622,46	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Remo Bernardi
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 3 arredi e pubblica illuminazione	€ 228.467,28	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Remo Bernardi
<b>TOTALE SUB MISURA A.4.5</b>		<b>€ 1.300.000,00</b>				

nella sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” - intervento 1 “progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” di seguito esplicitata in SUB MISURA A.3.1:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1 Quartiere di Villa Mosca	realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
2 Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2	da individuare
3 Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21	da individuare
4 Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CBC	da individuare
5 Borghi e quartieri	Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare
6 Centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
<b>TOTALE FINANZIATO SUB MISURA A.3.1</b>		<b>€ 4.410.000,00</b>				

7parco fluviale	Valorizzazione del Parco fluviale della città Il lotto	€ 2.500.000,00	approvato studio di fattibilità tecnico economica con DGC 160 del 16/06/2021	D41B21000880004	9045738B22	ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà
8centro storico	Riqualificazione del patrimonio culturale di Madonna delle Grazie e Piazza Sant'Anna	€ 1.000.000,00	nessuna progettazione	D43D21006850006	9046127C25	da individuare
		<b>€ 3.500.000,00</b>				

sulla sottomisura **A3 - intervento 3 “ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”** di seguito esplicitata in SUB- MISURA A.3.3:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA						
SUB MISURA A.3.3						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1 quartieri e frazioni	Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere e attrezzature ad esse connesse	€ 435.000,00	nessuna progettazione	D47H21009180006	90454995E9	da individuare
2 frazione di Villa Vomano	Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano e attrezzature ad esso connesse	€ 600.000,00	nessuna progettazione	D47H21009190006	9045479568	da individuare
3 Gammarana	Ammodernamento della cittadella dello sport dell'Acquaviva manutenzione della pista di pattinaggio	€ 200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009200006	Z1C349BA39	da individuare
<b>TOTALE FINANZIATO SUB MISURA A.3.3.</b>		<b>€ 1.235.000,00</b>				
4centro storico	Riqualificazione ex stadio Comunale mediante demolizione della tribuna completamente	€ 1.000.000,00	nessuna progettazione	D44E21002540006	904611958D	Arch. Gianni Cimini
		<b>€ 2.235.000,00</b>				

**15. Con ordinanza n. 6 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A4 interventi 5 intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale” per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE						
SUB MISURA A.4.5						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 1 - Castrognò - Scapriano – Garrano - Piane Delfico – Pantaneto - Villa Gesso – Magnanella – Putignano - Piano della Lenta – Colleminuccio – Cannelli – Colleaterrato	€ 588.910,26	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Remo Bernardi

quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO2 Cerreto – Poggio Cono – Secciola – Terrabianca – Carapallo – Merzzanotte – Villa Vomano – Caprafico – Forecella – Frondarola – Rapino – Villa Ripa Valle San Giovanni – Sardinara – Sparazzano – Villa Romita – San Crispino	€ 482.622,46	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Remo Bernardi
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 3 arredi e pubblica illuminazione	€ 228.467,28	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Remo Bernardi
		€ 1.300.000,00				

**16. Con ordinanza n. 8 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A2 interventi 1 intitolata "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismica di edifici pubblici" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A2 INTERVENTO 1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE						
SUB MISURA A.2.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
Centro storico	Rifunzionalizzazione del mercato coperto della città di Teramo	€ 5.380.000,00	studio di fattibilità tecnico economica approvato con DGC .363 del 02/12/2021	D43D21003320004	90457569FD	Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà
		€ 5.380.000,00				

**17. Con ordinanza n. 7 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTA'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1	Quartiere di Villarealizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
2	Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2 da individuare
3	Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21 da individuare
-						
-						
-	Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CBC da individuare
-						
4						



5	borghi e quartieri	Riqualificazione borghi e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare
6	centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
<b>TOTALE SUB MISURA A.3.1</b>			<b>€ 4.410.000,00</b>				

**18. Con ordinanza n. 9 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata "Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA							
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA							
SUB MISURA A.3.3							
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP	
1	quartieri e frazioni	Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere e attrezzature ad esse connesse	€ 435.000,00	nessuna progettazione	D47H21009180006	90454995E9	da individuare
2	frazione di Villa Vomano	Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano e attrezzature ad esso connesse	€ 600.000,00	nessuna progettazione	D47H21009190006	9045479568	da individuare
3	Gammarana	Ammodernamento della cittadella dello sport dell'Acquaviva manutenzione della pista di pattinaggio	€ 200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009200006	Z1C349BA39	da individuare
<b>TOTALE SUB MISURA A.3.3.</b>			<b>€ 1.235.000,00</b>				

**DATO ATTO** che con provvedimento dirigenziale n. 31 del 18/01/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO** l'ing. Coletta Puritani;

**TENUTO CONTO** l'opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 – Scheda D "Elenco degli interventi del programma" adottato con delibera di giunta Comunale n. 19 del 01/02/2022;

**CONSIDERATO CHE** l'intervento di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO** (CUP **D47H21009200006** Codice Univo Intervento CUI L00174750679202200036) dell'importo complessivo di € 200.000,00 prevede lavori che ammontano presumibilmente ad € 138.000,00 ripartiti nel seguente modo:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.11	<i>Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice</i>	0,95	138.000,00	11,7912041 500%

Costo complessivo dell'opera : € 138.000,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

#### CONSIDERATO CHE:

1. si è ritenuto necessario ed improrogabile per questo Ente affidare, senza alcun indugio e con ogni possibile sollecitudine, a Professionista esterno l'incarico per lo svolgimento dei servizi di **"Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione"** dei lavori di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO**, sia per evitare di sacrificare la quantità di tempo da destinare alla normale attività d'ufficio da parte dei tecnici dipendenti e sia per le specificità tecniche e strumentali che l'intervento su tale opera comporta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto ad operatore economico nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione a cui deve essere improntata l'azione amministrativa, nonché con pedissequo riferimento alle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4 e secondo quanto stabilito **nell'Ordinanza n. 9 del 30/12/2021** del Commissario Straordinario all'art. 7 che stabilisce l'applicazione delle misure di semplificazione previste nella legge n. 120 del 11/09/2020 e nella legge 108 del 29/07/2021 e che prevede l'affidamento diretto degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura entro la soglia di valore pari a € 139.000,00;
2. Per la scelta dei professionisti a cui affidare i servizi di ingegneria e architettura si è deciso di ricorrere alla piattaforma MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\\_\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it))) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre 2018 le Stazioni Appaltanti all'utilizzo dei mezzi telematici in tutte le comunicazioni con gli operatori economici;

#### TENUTO CONTO:

1. che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura come sopra descritti per il progetto di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO** ammonta complessivamente ad € 29.177,48 (euro ventinovemilacentosettantasette/48), giusta parcella calcolata secondo il D.M. 17/06/2016, oltre cassa e IVA e pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto ad operatore economico nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione a cui deve essere improntata l'azione amministrativa, nonché con pedissequo riferimento alle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4 e secondo quanto stabilito **nell'Ordinanza n. 9 del 30/12/2021** del Commissario Straordinario all'art. 7 che stabilisce l'applicazione delle misure di semplificazione previste nella legge n. 120 del 11/09/2020 e nella legge 108 del 29/07/2021 e che prevede l'affidamento diretto degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura entro la soglia di valore pari a € 139.000,00;
2. che la documentazione progettuale richiesta e la tempistica per la predisposizione dei progetti è riportata nel *Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura* allegato al presente atto.

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

**VISTO** l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in"*

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”;

**PRESO ATTO:**

1. dell'elaborato denominato “*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*” redatto ai sensi ex art. 23, comma 15, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in ossequio al D.M. 17 giugno 2016 (da allegare nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”);
2. dello *Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura* allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno accessibili per il concorrente all'indirizzo Portale [gared'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://gared'appalto|Home(maggiolicloud.it));

**DATO ATTO CHE** con Provvedimento Dirigenziale n. 275 del 21/02/2022 si è stabilito tra l'altro:

1. di approvare gli elaborati denominati “*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*” redatto ai sensi ex art. 23, comma 15, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in ossequio al D.M. 17 giugno 2016 (da allegare nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”) e lo *Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura*;
2. di dare atto che si sarebbe proceduto all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO**;
3. che, la procedura avrebbe avuto per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a “*Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione*” dei lavori di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO**;
4. che l'intervento di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO** (CUP **D47H21009200006** Codice Univo Intervento CUI L00174750679202200036) dell'importo complessivo di € 200.000,00 avrebbe previsto lavori che ammontano presumibilmente ad € 138.000,00 ripartiti nel seguente modo:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.11	<i>Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice</i>	0,95	138.000,00	11,7912041 500%

Costo complessivo dell'opera : € **138.000,00**

Percentuale forfettaria spese : **25,00%**

5. che l'importo stimato dei servizi di ingegneria e architettura da affidare per i lavori di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO**, mediante la procedura in questione sarebbe amontato ad € 29.177,48 (euro ventinovemilacentosettantasette/48) giusta parcella calcolata secondo il D.M. 17/06/2016, oltre cassa e IVA;
6. che sarebbero stati ammessi a partecipare alla procedura in questione tutti i soggetti di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina ivi contenuta e in regola con i requisiti di partecipazione di cui al punto 9.;

7. che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento sarebbe stato gestito mediante apposito sistema telematico Piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) secondo le modalità previste all'interno della piattaforma medesima
8. In ossequio a quanto previsto dal prf. IV.1.3 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", e dal prf. 4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" l'offerta avrebbe dovuto essere composta da:
- ☛ disponibilità, resa in forma scritta, per lo svolgimento dei servizi in oggetto, comprensiva di tutta la documentazione amministrativa richiesta ai successivi punti;
  - ☛ richiesta del ribasso sull'importo del compenso professionale meglio specificato al precedente punto 2 della premessa;
  - ☛ curriculum vitae in formato Europass;
  - ☛ modello DGUE, predisposto dall'Ente, debitamente compilato;
  - ☛ schema di contratto e di capitolato, predisposto dall'Ente, sottoscritto per accettazione;
- La presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) secondo le modalità previste all'interno della piattaforma medesima.
- L'offerta dovrà essere caricata nella piattaforma entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara;**
9. i seguenti requisiti di partecipazione sarebbero stati i seguenti:
- a. Requisiti di ordine generale.
- ☛ Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - ☛ Insussistenza delle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
  - ☛ Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
  - ☛ possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. 81/2008;
- b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa, ai sensi del prf. IV.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*": all'interno del curriculum vitae il concorrente dovrà evidenziare i principali servizi, già svolti, in analogia all'oggetto del presente affidamento, da cui desumere la comprovata esperienza e professionalità del medesimo. Il curriculum vitae, insieme al provvedimento di nomina, sarà pubblicato nella Sezione Trasparenza dell'Ente;
- ☛ Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, in quanto tutte le prestazioni da affidarsi mediante la presente procedura devono essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge;
10. che l'affidamento in oggetto sarebbe avvenuto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto ad operatore economico nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione a cui deve essere improntata l'azione amministrativa, nonché con pedissequo riferimento alle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4 secondo quanto stabilito nell'Ordinanza n. 9 del 30/12/2021 del Commissario Straordinario che all'art. 7 stabilisce l'applicazione delle misure di semplificazione previste nella legge n. 120 del 11/09/2020 e della legge 108 del 29/07/2021, con il criterio del massimo ribasso;
11. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
- a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21009200006;**

- b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZC93544CDD** (come nuovamente richiesto dal RUP nominato);
12. che i servizi di **“Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione”** sono indicati con il seguente codice CPV: **71250000-5** (Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione);
  13. che non si sarebbe richiesta la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante **“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital”** (cd. *Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
  14. che la cauzione definitiva sarebbe stata determinata nelle modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  15. di dare atto che si sarebbe proceduto all’impegno delle somme inerenti i servizi tecnici di che trattasi a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;
  16. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Coletta Puritani;

**RILEVATO CHE:**

- L’ing. Francesca Furi, con sede in Bellante, via Borgo Martiri Alfonso n. 3, PIVA 01789450671, codice fiscale **FRUFNC80H46L103Q** iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1351, è iscritta alla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiocloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto/Home_(maggiocloud.it)));
- con gara n. G00007 del 21/02/2022 il Responsabile del Procedimento ha avviato la trattativa diretta sulla piattaforma telematica sopra citata con il summenzionato Professionista ai sensi della determina a contrarre n. 275 del 21/02/2022, fissando la scadenza per la presentazione dell’offerta e relative dichiarazioni e documentazioni richieste al 28/02/2022;
- con riscontro del 28/02/2022 alla gara n. G00007 l’ing. Francesca Furi ha dichiarato di essere disposta ad assumere l’incarico di che trattasi offrendo un ribasso del 10% sull’importo posto a base d’asta pari ad € 29.177,48 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), calcolato secondo la parcella allegata al capitolato speciale prestazionale, per un importo netto pari a **€ 26.259,73** oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a **€ 33.318,35**;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’ing. Francesca Furi ha indicato come IBAN del conto corrente dedicato il seguente: **IT10U0306234210000001251089**;
- il Responsabile del Procedimento ha verificato la completezza documentale della documentazione trasmessa dal Professionista, e ha verificato la puntuale verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa;

**Visto** il Certificato di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva L’ing. Francesca Furi depositato agli atti d’ufficio;

Dato atto che si provvederà alla verifica di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 a carico del professionista;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.lgs. n. 50/2016;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

**Visto** il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Ritenuta** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**Dato atto** che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**Considerato che** il presente provvedimento **non è soggetto** agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

**Dato atto**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

### DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la gara n. G00007 del 21/02/2022 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale gare d'appalto | Home \(maggiolicloud.it\)](#));
3. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, al professionista ing. Francesca Furi, con sede in Bellante, via Borgo Martiri Alfonso n. 3, PIVA 01789450671, codice fiscale **FRUFNC80H46L103Q** iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Teramo al n. 135, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a di **"Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione"** dei lavori di **AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO** verso l'importo € 26.259,73 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a **€ 33.318,35**;
4. di accertare la somma di € 33.318,35 al capitolo di entrata 779/0 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 Piano dei Conti 2.02.01.09.000;
5. di impegnare a favore ing. Francesca Furi, con sede in Bellante, via Borgo Martiri Alfonso n. 3, PIVA 01789450671, codice fiscale **FRUFNC80H46L103Q**, l'importo complessivo pari a **€ 33.318,35** per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di che trattasi al capitolo di spesa **26010/0** avente ad oggetto **"PNRR - SPORT E TEMPO LIBERO"** del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;
6. ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti;
7. di provvedere con urgenza alla puntuale verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa.

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

**Ing. Coletta Puritani**

**Vista** l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

**IL DIRIGENTE**

adotta la presente determinazione.

Il Dirigente

**Ing. Remo Bernardi**

---

**VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 545 del 08/03/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 08/03/2022

---

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 545 del 08/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 10/03/2022

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 545 del 08/03/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	26010	649	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	33.318,35

Teramo, li 11/03/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 707**

Il 14/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 394 del 11/03/2022 con oggetto: **PNRR - AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INGEGNERIA A ARCHITETTURA. CUP D47H21009200006 - CIG ZC93544CDD. AGGIUDICAZIONE ALL'ING. FURII FRANCESCA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/03/2022.