



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 464 del 08/03/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 117 del 07/03/2023

PROPOSTA N. 664 del 07/03/2023

OGGETTO: PNRR. M5C2 – CLUSTER 1 – “AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI FRAZIONE SAN NICLO’ A TORDINO” DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI. CUP D45B22000220006

PNRR. M5C2 – CLUSTER 1 – “AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI FRAZIONE SAN NICLO’ A TORDINO” DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 PREVIA CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO – IMPORTO A BASE DI GARA € 1.009.360,61 CUP D45B22000220006 – CIG 9698954609

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023 e che, dunque, ai sensi dell’art. 163, comma 3, questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell’esercizio provvisorio:

- l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:
- gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
- gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
- la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
- gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (punto 8.6);
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

DATO ATTO che durante l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art 163 del TUEL, è possibile impegnare spese per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

ATTESO che con l'art. 15 comma 4 bis del D.L. 77/2021 è consentito agli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, per gli anni dal 2021 al 2026, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del TUEL e dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011;

CONSIDERATO che la suddetta norma è finalizzata a consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e del PNC necessario per l'avvio della procedura di spesa;

RITENUTO che per tali interventi sia consentita la prosecuzione delle attività anche in corso dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024", da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024" e "Piano delle Performance 2022/2024";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 08/08/2020 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "Lavori Pubblici e Manutenzione";

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti amministrativo";

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

RILEVATO CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 264 del 27/10/2020 veniva approvato il Progetto Esecutivo dell'importo complessivo pari ad € 700.000,00 avente ad oggetto "Riqualficazione Campi Sportivi e Realizzazione Ampliamento della Struttura Esistente nella Frazione di San Nicolò", ai fini della partecipazione al Bando "Sport e Periferie 2020" da parte della Pro Loco San Nicolò, concessionaria dell'impianto, per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017 n. 204;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale";

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all'articolo 2, comma 4, ha stabilito che "nell'ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi 3 **dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport**";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTO il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

■ milestone M5C2-21, entro il T1 2023: *“Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:*

a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;

b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;

c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.).

L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

■ target M5C2-22, entro il T2 2026: *“Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive.*

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati.

Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

TENUTO CONTO di quanto chiarito dalla circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente indicazioni attuative di quanto disposto dal sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021;

RITENUTO di dover assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e che, pertanto, è necessario definire criteri stringenti e selettivi per individuare i potenziali territori che presentano una situazione di maggior disagio economico e sociale e di maggior carenza di impianti, partendo da un patrimonio conoscitivo oggettivo, basato sulle risultanze derivanti dall'analisi e dall'esame del censimento nazionale degli impianti sportivi; 5

VISTO il decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

VISTO l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006);

RILEVATO che con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/04/2022 la Pro Loco San Nicolò autorizzava l'Amministrazione Comunale all'utilizzo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 264 del 27/10/2020 ai fini della partecipazione al Bando PNRR M5C2;

ATTESO che il Comune di Teramo a seguito di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico è risultato beneficiario dei seguenti interventi:

- CLUSTER 1 – AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI – Importo a valere sulle risorse del PNRR € 1.300.000,00 – CUP D45B22000220006 per il quale è stato sottoscritto l’Accordo di Concessione del finanziamento tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Teramo in data 09/11/2022;
- CLUSTER 2 – RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ACQUAVIVA – Importo a valere sulle risorse del PNRR € 1.000.000,00, Compartecipazione del Beneficiario € 1.200.000,00 - CUP D44J22000110009 per il quale è stato sottoscritto l’Accordo di Concessione del finanziamento tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Teramo in data 09/11/2022;

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 2455 del 12/12/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di **AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI** l’Ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO l’opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, annualità 2022;

RILEVATO CHE risultava necessario procedere all’adeguamento/aggiornamento del Progetto Esecutivo approvato con D.G. n. 264 del 27/10/2020 al fine di recepire le modifiche normative introdotte nonché gli adeguamenti dei prezzi;

CONSIDERATO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 2593 del 23/12/2022 si determinava, tra l’altro di approvare la **gara n. G00134 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale_gare_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) e di aggiudicare**, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all’associazione temporanea di professionisti composta dal geom. Luigi Maria Caruso (mandatario), con sede in **Pietracamela, Frazione Interemesoli, via Vicolo Stretto**, PIVA 01854870670, codice fiscale **CRSLMR87T18H501E**, dall’Ing. Piccioni Serafino (mandante) con sede in **Civitella del Tronto (TE)**, via **Principale Rocca S. Felicità n. 4**, PIVA 01616920672, codice fiscale **PCCSFN73H09F8700** e dall’arch. Cardelli Barbara (mandante), con sede in Teramo, **Frazione Magnanella, Via Michele Passere n. 11**, P.IVA 01857610677, codice Fiscale **CRDBBR73M58L103X**, l’incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a di a **“Rimodulazione e Aggiornamento della Progettazione esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione”** dei lavori di **AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI**, verso l’importo € **81.778,00** oltre cassa e IVA (calcolati secondo le percentuali di partecipazione all’RTP) per un importo complessivo pari a € **104.119,09**;

CONSIDERATO CHE i professionisti incaricati in data 30/12/2022 trasmettevano il Progetto Esecutivo dei lavori denominati **“AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI”** come rimodulato ed aggiornato giusta incarico conferito;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità del **“Progetto definitivo/esecutivo”**, come rimodulato ed aggiornato dai professionisti incaricati, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 30/12/2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d’ufficio;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 30/12/2022 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è

stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

DATO ATTO CHE occorre procedere all'adeguamento dei prezzi a seguito dell'aggiornamento 2023 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" giusta DGR 858 del 28/12/2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 4 del 13/01/2023 e successiva DGR 24 del 23/01/2023 (rettifica errore a stampa Prezzario Meccanico);

RILEVATO INOLTRE CHE, sulla base delle considerazioni sopra esposte occorre rettificare tutti gli elaborati connessi all'adeguamento prezzi;

ATTESO CHE si è ritenuto di voler apportare lievi modifiche distributive alle aree sportive;

CONSIDERATO CHE i professionisti incaricati, con nota acquisita dall'Ente al n. di Prot. 8406 del 02/02/2023, hanno trasmesso l'aggiornamento del Progetto Esecutivo dei lavori denominati "AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI" come rimodulato ed aggiornato sulla base delle motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità dell'aggiornamento al "Progetto definitivo/esecutivo", come rimodulato ed aggiornato dai professionisti incaricati, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 02/02/2023, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 02/02/2023 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

ATTESO CHE con P.D. n. 375 del 23/02/2023 veniva approvato il verbale di validazione redatto in data 02/02/2023 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 50/2016, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, del Progetto Esecutivo dei lavori denominati "AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI" come rimodulato e aggiornato dai professionisti incaricati, trasmesso con nota prot. n. 8406 del 02/02/2023;

RILEVATO CHE con D.G. n. 45 del 27/02/2023 veniva deliberato quanto segue:

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO**, giusta P.D. n. 375 del 23/02/2023, dell'avvenuta redazione e approvazione del verbale di validazione redatto in data 02/02/2023 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 50/2016, del Progetto Esecutivo dei lavori denominati "AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI" come rimodulato e aggiornato dai professionisti incaricati, trasmesso con nota prot. n. 8406 del 02/02/2023;
3. **DI APPROVARE** il Progetto Esecutivo dei lavori denominati "AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI", come rimodulato e aggiornato, per le motivazioni esposte in narrativa, dai professionisti incaricati dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni specialistiche e capitolati

RSC01 - RELAZIONE GENERALE;

RSC02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – C.M.E.;

RSC03 - QUADRO TECNICO ECONOMICO – Q.T.E.;

RSC04 - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI NUOVI PREZZI;

RSC05 - STIMA INCIDENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA;

RSC06 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – CSA;

RSC07 - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO;

RSC08 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA;

RSC09 – RELAZIONE TECNICA – Legge 09 gennaio 1991, n. 10 / Decreto 26 giugno 2015;

RSC10 – RELAZIONE TECNICA – IMPATTO LUMINOSO;

Piano di sicurezza e coordinamento

PSC01 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

PSC02 - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI;
PSC03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
PSC04 - LAYOUT DI CANTIERE;
PSC05 - CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI;

Progetto parte architettonica

DP01 - STRALCI CARTOGRAFICI COMUNALI - SOVRACOMUNALI - VERIFICHE PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI -
INQUADRAMENTO PLANIMETRICO GENERALE- STRALCI PRG E AEROFOTOGRAMMETRICO CON STATO DI FATTO E STATO DI
PROGETTO - Documentazione fotografica;

DAE01 - INQUADRAMENTO PLANIMETRICO GENERALE | STATO DI FATTO RILIEVO DELL'AREA E PIANTA PIANO TERRA -
INQUADRAMENTO PLANIMETRICO GENERALE | STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO TERRA - Doc. fotografica;

DAE02 - STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Terra e Copertura con quote e particolari costruttivi;

DAE03 - STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Terra e Copertura con arredi e attrezzature; Pianta piano terra e Copertura con
codifica finiture;

DAE04 - STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Terra e Copertura con codifica finiture, Prospetti - Sezioni - Particolari costruttivi

DAE05 - STATO DI PROGETTO - Prospetti - Sezioni - Particolari Costruttivi;

DAE06 - STATO DI PROGETTO - CAMPI DA PADEL: Pianta - Prospetti - Schemi - Particolari Costruttivi;

DAE07 - STATO DI PROGETTO - CAMPO POLIVALENTE CON COPERTURA PRESSOSTATICA: Pianta - Prospetti - Particolari
Costruttivi

Progetto parte impiantistica

RSIE01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO;

DEIE01 - STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE: SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI;

DEIE02 - STATO DI PROGETTO: Pianta Piano Terra e Copertura;

DEIE03 - STATO DI PROGETTO: Pianta Piano Terra e Copertura;

DEIE04 - SCHEMA UNIFILARE E QUADRI ELETTRICI;

RSIM01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI;

DEIM01 - SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO E MECCANICI PIANO TERRA;

Progetto parte strutturale

RSS01 - RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE;

RSS02 - FASCICOLO DEI CALCOLI DELLE STRUTTURE (TOMO_1 - TOMO_2);

RSS03 - RELAZIONE SUI MATERIALI;

RSS04 - PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE;

RSS05 - RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI;

DES01 - CARPENTERIE E ARMATURE FONDAZIONI;

DES02 - PIANTA FILI FISSI;

DES03 - PILASTRATE;

DES04 - CARPENTERIE E ARMATURE IMPALCATO DI COPERTURA;

DES05 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

Allegati

Relazione Geologica;

con il seguente Quadro Economico:

| | |
|--|--------------|
| COMUNE DI TERAMO | Provincia di |
| TERAMO | |
| PNRR – (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 1 - AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI - FRAZ. SAN NICOLO' - (TE). RIMODULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E REDAZIONE CRE. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016. - C.U.P.: D45B22000220006 - C.I.G.: 954447806A | |
| QUADRO ECONOMICO | |

| | |
|--|-----------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Importo Lavori | € 1 009 360,61 |
| A2) Costi sicurezza Speciali "da psc"(non soggetti a ribasso) | € 14 268,57 |
| A3) Di cui costi della manodopera | € 256 479,23 |
| A4) IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso (al netto di A2) | € 1 009 360,61 |
| A5) Totale costi Sicurezza (A2) | € 14 268,57 |
| TOTALE Appalto | € 1 023 629,18 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
| B1) IVA lavori (10%) | € 102 362,92 |
| B2) Progettazione Esecutiva - Direzione Lavori - sicurezza in fase di RIPARTIZIONE SPESE TECNICHE (RTP) | € 81 778,00 |
| B2a) Mandatario " Geometra Luigi Maria Caruso " | € 29 440,08 |
| B2b) c.i.p.a.g (5% di B2a) | € 1 472,00 |
| B2c) IVA 22% su (B2+B2a) | € 6 800,66 |
| B2d) Mandante "Ingegnere Serafino Piccioni " | € 27 804,52 |
| B2e) Inarcassa (4% di B2d) | € 1 112,18 |
| B2f) IVA 22% su (B2d+B2e) | € 6 361,67 |
| B2g) Mandante " Architetto Barbara Cardelli" | € 24 533,40 |
| B2h) Inarcassa (4% di B2g) | € 981,34 |
| B2i) IVA 22% su (B2g+B2h) | € 5 613,24 |
| TOTALE B2 | € 104 119,10 |
| B3) Collaudo strutturale | € 4 000,00 |
| B3a) INARCASSA (4% di B3) | € 160,00 |
| B3b) IVA 22% su (B3+B3a) | € 915,20 |
| TOTALE B3 | € 5 075,20 |
| B4) Incentivo art.113 , Dlgs. n.50/2016 | € 20 472,58 |
| B5) Lavori e Forniture in economia | € 9 000,00 |
| B6) Iva su lavori e forniture in economia (22%) | € 1 980,00 |
| B7) Allacciamenti ai pubblici servizi | € 3 000,00 |
| B8) Revisione Prezzi | € 7 000,00 |
| B9) Imprevisti comprensivi di IVA | € 20 000,00 |
| B10) Premio di accelerazione | € 3 361,02 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 276 370,82 |
| TOTALE GENERALE APPALTO | € 1 300 000,00 |

4. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, che l'approvazione, assistita da validazione, del presente progetto costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;
5. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva pari ad €. 1.300.000,00 trova disponibilità al Cap. 26012/0 di spesa denominato "PNRR M5C2 I3.1 AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA L.DA VINCI CUP D45B22000220006" Tit. 2 – Mis 06 – Prog 01 – Piano dei Conti: 2.02.01.09.000, del bilancio di previsione 2022/2024, e relativo capitolo di entrata 779/18, nel seguente modo:
per € 200.000,00 annualità 2022;
per € 800.000,00 annualità 2023;
per € 300.000,00 annualità 2024.
6. **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione, avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

RILEVATO CHE negli elaborati RSC06 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – CSA e RSC07 - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO approvati con D.G. n. 45 del 27/02/2023 si sono riscontrati meri errori materiali e che i professionisti incaricati hanno rimesso i suddetti elaborati aggiornati in data 07/03/2023;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità elaborati RSC06 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – CSA e RSC07 - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO degli elaborati presentati dai professionisti incaricati, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 07/03/2023, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 07/03/2023 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica di cui sopra;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la certificazione, depositata agli atti d'ufficio, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: “Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.” e al comma 3 recita testualmente: “ Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico del direttore dei lavori non si sia concluso per causa impreviste ed imprevedibili”;

TENUTO CONTO della legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” che ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all'art. 51, comma 1 lo svolgimento di una procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori di importi da 150 mila euro e fino ad 1 milione di euro;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
- che gli elementi essenziali del contratto sono riportati negli allegati al progetto e, in particolare, nel “Capitolato Speciale d'Appalto” e nello “Schema di contratto”;
- che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG): **9698954609**;

RITENUTO NECESSARIO precisare che trattandosi di interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria non si applica quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non occorre procedere all'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

VISTA la Circolare Interna per l'Affidamento dei Contratti Pubblici prot. n. 12837 del 17/02/2023 a firma dei dirigenti rispettivamente dell'Area 6 e dell'Area 7 del Comune di Teramo regolante l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTI i chiarimenti e le specifiche fornite alla Circolare Interna per l'Affidamento dei Contratti Pubblici prot. n. 12837 del 17/02/2023 con nota prot. n. 14246 del 23/02/2023;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si indicano i seguenti elementi:

1. **Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto **"PNRR. M5C2 – CLUSTER 1 – "AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI FRAZIONE SAN NICLO' A TORDINO" CUP D45B22000220006"**;
2. **Motivazione della procedura** - il fine da perseguire è l'ampliamento e la riqualificazione del complesso sportivo di quartiere sito in Via L. Da Vinci di San Nicolo' a Tordino;
3. **Importo dei lavori da affidare** - L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 1.009.360,61, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 14.268,57, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 1.023.629,18 oltre IVA in misura del 10%;
specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato *"Capitolato Speciale d'Appalto"* i lavori sono classificati:
 - nella categoria prevalente **OG1** Edifici Civili e Industriali per l'importo di € 626.758,71;
 - nella categoria scorporabili **OS24** Verde e Arredo Urbano per l'importo di € 396.870,47;
 - il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30 mentre la categoria scorporabile OS24 è subappaltabile per l'intero importo;
4. **Suddivisione in lotti** – Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'opera in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale;
5. **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per l'esatta conoscenza del sito, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V;
6. **Modalità di scelta del contraente:** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà, al fine di rispettare il principio di rotazione ed in ossequio alla Circolare sopra richiamata e relativi successivi chiarimenti, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione degli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, invitando a presentare l'offerta tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta;
7. **Criterio di aggiudicazione** – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
8. **Appalti finanziari con PNRR e PNC Pari opportunità e inclusione lavorativa:** l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
 - a. ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
 - b. ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - c. ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15

dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

- d. a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità
9. **Revisione dei Prezzi** - La revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dal Capitolato Speciale di Appalto;
10. **Premio di accelerazione** – Il Premio di accelerazione di cui all'art. 50 della L. 108/2021 è disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto;
11. **CUP e CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): **D45B22000220006**;
Codice Identificativo di Gara (CIG): **9698954609**;
12. **Tipologia di contratto** - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
13. **Cauzione provvisoria** – ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020 s.m.i., per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo dei lavori al fine di assicurare la serietà dell'offerta e non causare, dato il carattere d'urgenza di affidamento, possibili ritardi nell'assegnazione dell'appalto discendenti da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione;

DATO ATTO CHE si ritiene necessario e indifferibile, vista la milestone imposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, di **aggiudicazione dei lavori entro il 31/03/2023**, avviare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione degli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, invitando a presentare l'offerta tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

RITENUTO, attesa la milestone imposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, di aggiudicazione dei lavori entro il 31/03/2023, di ridurre al minimo, ai sensi della normativa vigente in materia, i termini delle indagini di mercato e per la ricezione delle offerte;

RILEVATO CHE:

- ☛ il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- ☛ sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

■ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

CONSIDERATO che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del DI N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 464 del 08/03/2023

disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
3. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente dell'Area 6 hanno sottoscritto in data 27/02/2023 apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013 rispettivamente prot. n. 17522 e n. 17520 del 07/03/2023;
4. di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 45 del 27/02/2023 avente ad oggetto "PNRR. M5C2 MISURA 3 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 – AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO - CUP D45B22000220006";
5. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa gli elaborati RSC06 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – CSA e RSC07 - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO rimessi dai professionisti incaricati in data 07/03/2023 e verificati e validati dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data;
6. di prendere atto e di approvare il verbale di validazione redatto in data 07/03/2023 a seguito dell'aggiornamento degli elaborati RSC06 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – CSA e RSC07 - SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO;
7. di precisare che trattandosi di interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria non si applica quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e pertanto non occorre procedere all'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
8. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 1.009.360,61, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 14.268,57, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 1.023.629,18 oltre IVA in misura del 10%;
specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato "*Capitolato Speciale d'Appalto*" i lavori sono classificati:
 - nella categoria prevalente **OG1** Edifici Civili e Industriali per l'importo di € 626.758,71;
 - nella categoria scorporabili **OS24** Verde e Arredo Urbano per l'importo di € 396.870,47;
 - il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30 mentre la categoria scorporabile OS24 è subappaltabile per l'intero importo;
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà, al fine di rispettare il principio di rotazione ed in ossequio alla Circolare sopra richiamata e relativi successivi chiarimenti mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione degli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, invitando a presentare l'offerta tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta;

10. di dare atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
12. di dare atto che l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
- ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
 - ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
 - a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
13. di dare atto che la revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dal Capitolato Speciale di Appalto;
14. Di dare atto che il Premio di accelerazione, di cui all'art. 50 L. 108/2021, è disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto;
15. Di dare atto che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): **D45B22000220006**;
Codice Identificativo di Gara (CIG): **9698954609**;

16. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020 s.m.i., per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo dei lavori al fine di assicurare la serietà dell'offerta e non causare, dato il carattere d'urgenza di affidamento, possibili ritardi nell'assegnazione dell'appalto discendenti da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione;
17. di dare atto che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
18. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
19. di dare atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
20. di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
21. di ridurre al minimo, ai sensi della normativa vigente in materia, i termini delle indagini di mercato e per la ricezione delle offerte, attesa la milestone imposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, di aggiudicazione dei lavori entro il 31/03/2023;
22. di impegnare la somma pari ad € € 1.023.629,18 oltre IVA in misura del 10% per un importo complessivo pari ad € 1.125.992,10 al capitolo di spesa 26012/0 denominato "PNRR M5C2 I3.1 AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA L. DA VINCI CUP D45B22000220006" Tit. 2 – Mis 06 – Prog 01 – Piano dei Conti: 2.02.01.09.000, del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 nel seguente modo:
€ 723.629,18 annualità 2023;
€ 300.000,00 annualità 2024.
23. di accertare la somma pari ad € € 1.023.629,18 oltre IVA in misura del 10% per un importo complessivo pari ad € 1.125.992,10 al capitolo di entrata 779/18 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 nel seguente modo:
€ 723.629,18 annualità 2023;
€ 300.000,00 annualità 2024.
24. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto al Civico Ufficio "Appalti e Contratti" per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
25. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Coletta Puritani

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 464 del 08/03/2023

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 664 del 07/03/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 07/03/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 664 del 07/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 07/03/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 664 del 07/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Teramo, lì 08/03/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA