



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1758 del 28/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 375 del 28/09/2022

PROPOSTA N. 2417 del 28/09/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE”. IMPORTO A BASE DI GARA € 464.240,53 - CUP D47H21009190006 - CIG 9408630717

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 DEL DL N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N. 108/2021 – IMPORTO A BASE DI GARA € 464.240,53 - CUP D47H21009190006 - CIG 9408630717.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30/12/2021 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente ad interim dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
- Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
- Con **ordinanza n. 9 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata “Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita” per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA					
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA					
SUB MISURA A.3.3					
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG
1 Quartieri e frazioni	Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere e attrezzature ad esse connesse	€ 435.000,00	nessuna progettazione	D47H21009180006	90454995E9
2 Frazione di Villa Vomano	Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano e attrezzature ad esso connesse	€ 600.000,00	nessuna progettazione	D47H21009190006	9045479568
3 Gammarana	Ammodernamento della cittadella dello sport dell'Acquaviva	€ 200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009200006	Z1C349BA39

	manutenzione della pista di pattinaggio			
TOTALE SUB MISURA A.3.3.		€ 1.235.000,00		

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 31 del 18/01/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE** l'ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO che l'opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

RILEVATO INOLTRE CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 437 del 17/03/2022 si determinava, tra l'altro, di approvare la gara n. G00013 del 01/03/2022 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo (Portale gare d'appalto| Home (maggiolicloud.it) e di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, al professionista Ing. Andrea Broccoletti con sede in Alba Adriatica (TE), via Versilia n. 2, PIVA **01175080579**, codice fiscale **BRCNDR89S28H282P** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1697, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a di **"Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, misure e contabilità"** dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO** verso l'importo € **43.000,00** oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € **54.558,40**;

DATO ATTO CHE:

- ☛ il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità del "Progetto definitivo/esecutivo", come redatto dal professionista incaricato, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 17 giugno 2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;
- ☛ che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 17 giugno 2022 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti d'ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

DATO ATTO INOLTRE CHE con deliberazione della giunta municipale n. 237 del 18/06/2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE**, redatto dal professionista incaricato Ing. Andrea Broccoletti per un importo complessivo di euro 600.000,00, che si compone dei seguenti elaborati depositati agli atti di ufficio:

- TAV. 1 – Stralcio corografia, stralcio PRG vigente, stralcio immagine satellitare, planimetria catastale;
- TAV. 2 – Planimetria stato attuale;
- TAV. 3 – Planimetria di progetto;
- TAV. 4 – Planimetria schema pendenze e drenaggio superficiale;
- TAV. 5 – Planimetria schema drenaggio profondo;
- TAV. 6 - Planimetria schema irrorazione;
- TAV. 7 – Particolari costruttivi;
- TAV. 8 – Relazione generale;
- TAV. 9 – Quadro economico;
- TAV. 10 – Elenco prezzi unitari;
- TAV. 11 – Analisi prezzi unitari;
- TAV. 12 – Computo metrico estimativo esecutivo con oneri della sicurezza;
- TAV. 13 – Computo metrico estimativo esecutivo con incidenza mano d'opera e sicurezza;

TAV. 14 - Capitolato speciale d'appalto e schema contratto d'appalto;
TAV. 15 – Piano di manutenzione dell'opera;
TAV. 16 – Piano di sicurezza e coordinamento;
TAV. 17 – Cronoprogramma dei lavori;
TAV. 18 – Documentazione fotografica.
con il seguente quadro economico dei lavori:

A) IMPORTO DEI LAVORI	
A1 IMPORTO DEI LAVORI A MISURA soggetti a ribasso.....	€ 457.840,66
A2 ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 6.399,87
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI.....	€ 464.240,53.. € 464.240,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 SPESE TECNICHE	€ 43.000,00
B2 CNI (4% di B1).....	€ 1.720,00
	Sommano € 44.720,00
B3 IMPORTO INCENTIVO ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (2% di A).....	€ 9.284,81
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE... € 54.004,81..	€ 54.004,81
C) ALTRE SPESE	
C1 COLLAUDO SOTTOFONDO.....	€ 3.000,00
C2 DEROGA.....	€ 1.500,00
C3 OMOLOGAZIONE.....	€ 10.000,00
C4 IVA 22% su (C1+C2+C3)	€ 3.190,00
	Sommano € 17.690,00... € 17.690,00
D) IMPREVISTI E IVA	
D1 IMPREVISTI.....	€ 7.802,21
D2 IVA 10% SUI LAVORI.....	€ 46.424,05
D3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2).....	€ 9.838,40
	Sommano € 64.064,66... € 64.064,66
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C+D..... € 600.000,00	

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 600.000,00 trova disponibilità al capitolo di spesa 26010/0 avente ad oggetto "PNRR – SPORT E TEMPO LIBERO" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

DATO ATTO che:

- l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022) ha introdotto l'obbligo della clausola revisionale per le nuove gare (transitoriamente applicabile sino al 31 dicembre 2023);
- occorre prevedere nei quadri economici tali somme;
- occorre inoltre prevedere il premio di accelerazione di cui all'art 50 della L. 108/2021;

e che pertanto occorre approvare il seguente nuovo quadro economico:

A1) IMPORTO DEI LAVORI	
LAVORI A MISURA	€ 457.840,66
A2 importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).....	€ 6.399,87
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI.....	€ 464.240,53..€ 464.240,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1 SPESE TECNICHE	€ 43.000,00
B2 CNI (4% di B1).....	€ 1.720,00
B3 ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (2% dell'importo dei lavori a base d'asta).....	€ 9.284,81
C1 COLLAUDO SOTTOFONDO.....	€ 3.000,00
C2 DEROGA.....	€ 1.500,00
C3 OMOLOGAZIONE.....	€ 10.000,00
C4 IVA 22% su (C1+C2+C3)	€ 3.190,00
D1 IMPREVISTI.....	€ 802,21
D2 IVA 10% SUI LAVORI.....	€ 46.424,05
D3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2).....	€ 9.838,40
E1 revisione dei prezzi art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Dlgs n°50/2016 (obbligo introdotto dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n°4-cd "Sostegni ter").....	€ 4.000,00
E2 premio di accelerazione.....	€ 3.000,00
Totale somme a disposizione € 135.759,47...€ 135.759,47	

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO.....€ 600.000,00

RILEVATO INOLTRE CHE, sulla base delle considerazioni sopra esposte occorre rettificare specifici articoli dell'Elaborato "Capitolato Speciale di Appalto e Schema di contratto" così come approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 237 del 18/06/2022;

ATTESO CHE occorre rettificare meri errori materiali riportati nell'Elaborato "TAV. 12 – Computo metrico estimativo esecutivo con oneri della sicurezza";

VISTI il Capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di Contratto e l'elaborato "TAV. 12 – Computo metrico estimativo esecutivo con oneri della sicurezza" trasmessi dal professionista incaricato in data 21/09/2022 così come verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data;

PRESO ATTO CHE:

1. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la certificazione, acquisita via mail e depositata agli atti d'ufficio, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: "Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.”;

TENUTO CONTO della legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all’art. 51, comma 1 lo svolgimento di una procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori di importi da 150 mila euro e fino ad 1 milione di euro;

DATO ATTO:

1. che ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale_gare_d'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home(maggiolicloud.it))) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
2. che gli elementi essenziali del contratto sono riportati negli allegati al progetto e, in particolare, nel “Capitolato Speciale d’Appalto” e nello “Schema di contratto”;
3. che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG): **9408630717**;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si indicano i seguenti elementi:

1. **Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto “**PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO**”;
2. **Motivazione della procedura** - il fine da perseguire è la riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano;
3. **Importo dei lavori da affidare** - L’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 457.840,66, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 6.399,87, per un ammontare complessivo dell’appalto pari ad € 464.240,53, oltre IVA in misura del 10%, specificando che, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all’allegato “A” dello stesso, nonché all’elaborato denominato “*Capitolato Speciale d’Appalto*” i lavori sono classificati:
 - a. nella categoria prevalente di opere **OS6** “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” per l’importo di € 464.240,53;
 - b. il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30%;
4. **Suddivisione in lotti** – Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’opera in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale;
5. **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto e per l’esatta conoscenza della piazza, nonché del contesto territoriale circostante, attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V;
6. **Modalità di scelta del contraente**: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l’affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dalla legge 108/2021 previa consultazione di almeno 5 operatori economici così come previsto anche nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 30/12/2021 che ha approvato gli interventi per l’attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata Rigenerazione urbana e territoriale;

7. **Criterio di aggiudicazione** – Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. Si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 3 che prevede: *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;
8. **Appalti finanziari con PNRR e PNC Pari opportunità e inclusione lavorativa:** l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
- ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
 - ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
 - a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
9. **Revisione dei Prezzi** - La revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dall'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto;
10. **Premio di accelerazione** – Il Premio di accelerazione, di cui all'art. 50 L. 108/2021, è disciplinato dall'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto;
11. **CUP e CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP): D47H21009190006;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 9408630717;
12. **Tipologia di contratto** - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
13. **Cauzione provvisoria** – Non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni) convertito,

con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
MISURE GENERALI-MG:
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE-MS:
MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

CONSIDERATO che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del DI N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
3. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento dovrà sottoscrivere apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013;
4. di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 237 del 18/06/2022 avente ad oggetto PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO;
5. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di Contratto e l'elaborato TAV. 12 – Computo metrico estimativo esecutivo con oneri della sicurezza” rimessi dal professionista in data 21/09/2022 e verificati e validati dal Responsabile del Procedimento in pari data nonché il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

A1) IMPORTO DEI LAVORI

LAVORI A MISURA	€ 457.840,66
A2 importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).....	€ 6.399,87
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI.....	€ 464.240,53.. € 464.240,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 SPESE TECNICHE	€ 43.000,00
B2 CNI (4% di B1).....	€ 1.720,00
B3 ART.113 DEL D.LGS 50/2016 (2% dell'importo dei lavori a base d'asta).....	€ 9.284,81
C1 COLLAUDO SOTTOFONDO.....	€ 3.000,00
C2 DEROGA.....	€ 1.500,00
C3 OMOLOGAZIONE.....	€ 10.000,00
C4 IVA 22% su (C1+C2+C3)	€ 3.190,00
D1 IMPREVISTI.....	€ 802,21
D2 IVA 10% SUI LAVORI.....	€ 46.424,05
D3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2).....	€ 9.838,40
E1 revisione dei prezzi art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Dlgs n°50/2016 (obbligo introdotto dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n°4-cd "Sostegni ter").....	€ 4.000,00
E2 premio di accelerazione.....	€ 3.000,00
Totale somme a disposizione €	135.759,47... € 135.759,47

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO..... € 600.000,00

- di approvare i verbali di validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori aventi ad oggetto "PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO" redatti dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 17/06/2022 e in data 21/09/2022, depositati agli atti di ufficio;
- di dare atto che l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 457.840,66, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 6.399,87, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 464.240,53, oltre IVA in misura del 10% precisando che i lavori sono classificati:
 - nella categoria prevalente di opere **OS6** "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" per l'importo di € 464.240,53;
 - il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30%;
- di dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 600.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 26010/10 avente ad oggetto "PNRR – PNRR - SPORT E TEMPO LIBERO" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022 e 2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/7 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 e 2023;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. "Nel caso di aggiudicazione

con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
12. di approvare l'elenco degli operatori economici individuati ai sensi delle Linee Guida Anac. n. 4, da invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;
14. di dare atto che l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – PNC pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 e precisamente l'appaltatore dovrà impegnarsi:
 - a. ai sensi dell'art. 47, comma 4 ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile);
 - b. ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - c. ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
 - d. a trasmettere, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021, se occupa oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
15. di dare atto che la revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dall'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto;
16. Di dare atto che il Premio di accelerazione, di cui all'art. 50 L. 108/2021, è disciplinato dall'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto;
17. Di dare atto che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in

particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

- a. Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21009190006**;
- b. Codice Identificativo di Gara (CIG): **9408630717**;

18. Di dare atto che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
19. Di dare atto che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
20. Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
21. Di dare atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
22. Di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
23. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest'ultimo appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della riservatezza, al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
24. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 600.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 26010/10 avente ad oggetto "PNRR – PNRR - SPORT E TEMPO LIBERO" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022 e 2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/7 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 e 2023;
25. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai

sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2417 del 28/09/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 28/09/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, li 28/09/2022

IL DIRIGENTE
Ing. BERNARDI REMO