



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

### REGISTRO GENERALE N. 1780 del 24/08/2023

#### Determina del Dirigente di Settore N. 446 del 21/08/2023

PROPOSTA N. 2325 del 21/08/2023

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 - AFFIDAMENTO INCARICO DL E COORDINATORE PER LA SICUREZZA. CIG Z733C294D5 - CUP D41J22000050001

**“LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SISMA/NEVE 2017”**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI “DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE E CONTABILITÀ, CRE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 50, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.L. N. 36/2023.**

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMI 1 e 2, DEL D.LGS. N. 36/2023.**

**IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO € 17.517,97 oltre IVA e CNPAIA.**

**CIG Z733C294D5 - CUP D41J22000050001**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il *“Documento Unico di Programmazione 2023/2025”*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il *“Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025”*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il *“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024”* e *“Piano della Performance 2022-2024”*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il *“Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio provvisorio.”*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

**Visto** il Decreto sindacale n. 32 del 30/12/2021 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente ad interim dell’Area 7, denominata *“Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”*;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**Visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”;

**DATO ATTO** che con provvedimento dirigenziale n. 1733 del 14/12/2020 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto Definitivo/Esecutivo, relativamente all’intervento denominato “RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 – FRANATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SISMA/NEVE 2017” all’ing. Giovanni Consorte, -----OMISSIS----- - C.F.: -----OMISSIS----- P.I.: --OMISSIS--, regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Teramo al n. 971;

**DATO ATTO** che con provvedimento dirigenziale n. 487 del 23/03/2022 l’ing. Coletta Puritani veniva individuata come responsabile unico del procedimento dei LAVORI URGENTI DI “RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 – FRANATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SISMA/NEVE 2017”;

**DATO ATTO CHE** con deliberazione della Giunta Municipale n. 318 del 12/08/2022 veniva approvato il progetto Definitivo/Esecutivo avente ad oggetto “RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 – FRANATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SISMA/NEVE 2017” redatto d’all’ing. Giovanni Consorte, -----OMISSIS----- - C.F.: -----OMISSIS----- P.I.: --OMISSIS--, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti di ufficio:

**ELENCO ELABORATI PROGETTUALI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Codice elaborato	Descrizione elaborato	Revisione Protocolli				
		6824 2021	25088. 2022	41675 2022	42966 2022	51994 2022
ALL.1	RELAZIONE TECNICA GENERALE	X				
ALL.2	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE	X				
ALL.3	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	X				
ALL.4	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	X				
ALL.5	RILIEVO SU ORTOFOTOCARTA DELLO STATO DI FATTO	X				
ALL.6	PLANIMETRIA DI PROGETTO	X		X		
ALL.7	PROFILO LONGITUDINALE E TRINCEA DRENANTE E CANALE IN TERRA E PARTICOLARI ESECUTIVI	X		X		
ALL.8	MURO IN C.A. PIANTE FONDAZIONI ED ELEVAZIONE CARPENTERIA ED ARMATURA	X				
ALL.9	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO		X	X		
ALL.10	RELAZIONE GEO+FOND E PIANO DELLE INDAGINI		X	X		
ALL.11	RELAZIONE ILLUSTRATIVA QUALITA' E DOSATURA MATERIALI	X				
ALL.12	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE	X				
ALL.13	RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE		X	X		
ALL.14	SEZIONE I-GENERALE		X	X		
ALL.15	SEZIONE II		X	X		
ALL.16	STARLICIO PAI STRALCIO PSDA STRALCIO MOPS	X				
ALL.17	ELENCO PREZZI UNITARI	X		X		X
ALL.18	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	X		X		X
ALL.19	STIMA INCIDENZA ONERI DELLA SICUREZZA	X		X		X
ALL.20	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA	X		X	X	X
ALL.21	QUADRO ECONOMICO	X		X	X	X
ALL.22	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "PARTE NORMATIVA" E "PARTE TECNICA"	X		X	X	X

ALL.23	SCHEMA DI CONTRATTO	X		X	X	X
ALL.24	CRONOPROGRAMMA LAVORI	X				
ALL.25	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	X				
ALL.26	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	X				X
ALL.27	FASCICOLO DELL'OPERA	X				

Data progetto prima trasmissione **FEBBRAIO 2021** N. Prot. progetto **6824 del 03/02/2021**  
 Data Trasmissione Revisione **APRILE 2022** N. Prot. progetto **25087/25088 del 13/04/2022**  
 Data Trasmissione Revisione **GIUGNO 2022** N. Prot. progetto **41675 DEL 21/06/2022**  
 Data Trasmissione Revisione **GIUGNO 2022** N. Prot. progetto **42966 DEL 27/06/2022**  
 Data Trasmissione Revisione **AGOSTO 2022** N. Prot. progetto **51994 DEL 05/08/2022**

con il seguente quadro economico modificato dal R.U.P. ed approvato con Delibera di Giunta n. 318 del 12/08/2022;

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		Importi in €	
<b>A Lavori a misura, a corpo, in economia;</b>			
A.1.1	Importo lavori e oneri soggetti a ribasso d'asta	€	192.440,98
A.1.2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	€	2.340,20
<b>Importo totale dei lavori - (A)</b>			<b>€ 194.781,18</b>
<b>B Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B.2	acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.3	Accertamenti Relazione ed indagini geologiche (comprese spese per accertamenti e prove di laboratorio e verifiche tecniche previste in C.S.A. e oneri Genio Civile)	€	3.000,00
B.4	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	-
B.5	Imprevisti e Maggiorazioni oneri ai sensi del DL 50/22		
B.5.1	Imprevisti (fino al 10% di A art. 42 co.3 D.P.R. 207)	€	3.291,54
B.5.2	Maggiorazioni oneri ai sensi del DL 50/22	€	8.000,00
<b>Sommano imprevisti e maggiorazioni</b>		€	11.291,54
B6	Spese tecniche:		
B.6.1	Progettazione	€	11.360,00
B.6.2	Esecuzione	€	7.530,63
B.6.3	Relazione geologica	€	-
B.6.4	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	-
<b>Sommano spese tecniche</b>		€	18.890,63
B.7	Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016	€	-
B.8	Attività di supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016	€	-
B.9	Collaudo statico e/o tecnico amministrativo	€	2.380,85
B.10	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€	3.116,50
	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€	779,12
B.11	Attività di consulenza e supporto rilascio CPI	€	-
B.12	Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	€	-
B.13	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006	€	-
B.14	Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.	€	-
B.15	I.V.A. ed altre imposte:		
B.15.1	Contributi previdenziali su onorari professionali	€	970,86
B.15.2	I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta e oneri sicurezza (A)	€	42.851,86
B.15.3	I.V.A. 22% sui lavori in economia di cui al punto (B.1)	€	-
B.15.4	I.V.A. 22% su imprevisti e maggiorazioni oneri di cui al punto (B.5.1+B.5.2)	€	1.384,14
B.15.5	I.V.A. 22% su accertamenti e onorari professionali (B.3+B.6+B.9+B.15.1)	€	5.553,31
B.15.6	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (B.13)	€	-
<b>Sommano I.V.A. ed imposte</b>		€	50.760,17
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)</b>			<b>€ 90.218,82</b>

**PRESO ATTO CHE:**

1. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTA** la certificazione, depositata agli atti d’ufficio, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: “Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.” e al comma 3 recita testualmente: “ Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell’incarico del direttore dei lavori non si sia concluso per causa impreviste ed imprevedibili”;

**TENUTO CONTO** della legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, all’art. 51, comma 1 lo svolgimento di una procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori di importi da 150 mila euro e fino ad 1 milione di euro;

**ATTESO** che con Provvedimento Dirigenziale n. 1876 del 14/10/2022 veniva determinato quanto segue:




1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
3. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento dovrà sottoscrivere apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013;
4. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 318 del 12/08/2022, avente ad oggetto “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SISMA/NEVE 2017”;
5. di prendere atto che l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a € 192.440,98, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 2.340,20, per un ammontare complessivo dell’appalto pari ad € 194.781,18 oltre IVA in misura del 22% specificando che:  
ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato “A” dello stesso, nonché all’elaborato denominato “Capitolato Speciale d’Appalto” i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OS21 “OPERE STRUTTURALI SPECIALI** per l’importo di € 194.781,18;  
il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del 30% fermo restando quanto stabilito all’art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
6. di dare atto che l’importo complessivo dell’opera, pari ad € 285.000,00 trova disponibilità al capitolo di spesa 31015/0 avente ad oggetto “DANNI SISMA/NEVE GENNAIO 2017-VIABILITA” del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 775/0 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l’affidamento in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge 120 del 11/09/2020 l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -

bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;
10. di approvare l'elenco degli operatori economici individuati ai sensi delle Linee Guida Anac. n. 4, da invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;
11. di dare atto che la revisione prezzi di cui all'articolo 29 del DL sostegni ter, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è disciplinata dal Capitolato Speciale di Appalto;
12. di dare atto che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
  1. Codice Unico di Progetto (CUP): **D41J22000050001**;
  2. Codice Identificativo di Gara (CIG): **9448336585**;
13. di dare atto che non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;
15. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
16. di dare atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
17. di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
18. di trasmettere, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, quest'ultimo appositamente trasmesso con protocollo separato e riservato per il mantenimento della riservatezza, al Civico Ufficio "Appalti e Contratti", per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;
19. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

**VISTA** la nota dell'ufficio contratti dell'Ente prot. n. 80891 del 28/11/2022;

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

-  rettificare meri errori materiali contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di contratto come approvati con Deliberazione della Giunta Municipale n. 318 del 12/08/2022;
-  precisare che trattandosi di interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria non si applica quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non occorre procedere all'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
-  acquisire, a causa di cancellazione ex Delibera ANAC 1/2017 del CIG 9448336585, il nuovo CIG come di seguito riportato: **9604698F83**;

**VISTI** il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto come rimessi dal professionista incaricato con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2347 e 2536 del 12/01/2022 e verificati e validati dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 16/01/2023;

**RILEVATO INOLTRE CHE** a seguito di una ricognizione e verifica delle procedure di lavori nelle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 l'ANAC, con Delibera n. 12 del 11/01/2023 ha rilevato la non conformità nella gestione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici attuata dal Comune di Teramo nel periodo di riferimento, compreso tra il 2016 e la

prima metà del 2020, al disposto di cui all'art. 36, commi 1 e 2, 106, comma 1, lettera b) e 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, stante le riscontrate molteplici violazioni del principio di rotazione e del più generale principio del favor participationis, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell'agire della Pubblica Amministrazione, invitando l'Ente alle valutazioni di competenza e a dare notizia circa le eventuali determinazioni assunte;

**VISTA** la Circolare Interna per l'Affidamento dei Contratti Pubblici prot. n. 12837 del 17/02/2023 a firma dei dirigenti rispettivamente dell'Area 6 e dell'Area 7 del Comune di Teramo regolante l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**VISTI** i chiarimenti e le specifiche fornite alla Circolare Interna per l'Affidamento dei Contratti Pubblici prot. n. 12837 del 17/02/2023 con nota prot. n. 14246 del 23/02/2023;


**ATTESO CHE**, al fine di rispettare in principio di rotazione ed in ossequio alla Circolare sopra richiamata e relativi successivi chiarimenti, si ritiene di non voler più procedere mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione degli operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ed il cui elenco è stato approvato con il P.D. n. 1876 del 14/10/2022, bensì mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consultazione degli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, invitando a presentare l'offerta tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta;

**RILEVATO CHE**, stante l'urgenza di eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento, è possibile procedere alla riduzione dei termini relativi alla indagine di mercato ed alla ricezione delle offerte ai sensi della normativa vigente in materia;

**RILEVATO CHE** con P.D. n. 466 del 08/03/2023 veniva determinato, tra l'altro, quanto segue:

- a. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto depositati agli atti di ufficio, rettificati a seguito del riscontro di meri errori materiali, come rimessi dal professionista incaricato con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2347 e 2536 del 12/01/2022 e verificati e validati dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in data 16/01/2023;
- b. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento in oggetto avverrà, *anziché mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii., previa consultazione degli operatori economici selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ed il cui elenco è stato approvato con il P.D. n. 1876 del 14/10/2022*, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consultazione degli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, invitando a presentare l'offerta tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta;
- c. di dare atto che stante l'urgenza di eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento, è possibile procedere alla riduzione dei termini relativi alla indagine di mercato ed alla ricezione delle offerte ai sensi della normativa vigente in materia;
- d. di confermare tutto quanto determinato con Provvedimento Dirigenziale n. 1876 del 14/10/2022 e non modificato con la presente determinazione;
- e. di precisare che trattandosi di interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria non si applica quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non occorre procedere all'utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- f. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 285.000,00 trova disponibilità al capitolo di spesa 31015/0 avente ad oggetto "DANNI SISMA/NEVE GENNAIO 2017-VIABILITA'" del redigendo Bilancio di Previsione 2023 - 2025, annualità 2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 775/0;
- g. di dare atto che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:  
Codice Unico di Progetto (CUP): **D41J22000050001**;  
Codice Identificativo di Gara (CIG): **9604698F83** (nuovo a seguito di cancellazione ex Delibera Anac 1/2017);

**ATTESO CHE:**

 con avviso prot. n.27111 del 12/04/2023, approvato con determina dirigenziale n.727 del 12/04/2023 e pubblicato sulla piattaforma Maggioli, all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, l'Amministrazione Comunale di Teramo ha avviato l'indagine di mercato volta all'acquisizione delle

manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta procedura negoziata da parte degli operatori economici del settore;

con successivo provvedimento dirigenziale n. 969 del 10/05/2023 veniva approvato il verbale del 27/04/2023, con cui erano stati ammessi gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse alla procedura negoziata;

con lettera di invito prot. n. 35665 del 12/5/2023, approvata con determina dirigenziale n.727 del 12/04/2023, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Teramo ha indetto per il giorno 31 maggio 2023, alle ore 09:30, la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in questione e per il giorno 9 giugno 2023, ore 9:30 l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs.n. 50/2016;

con avviso prot. n.35679 del 12/05/2023, approvato con il sopra richiamato provvedimento dirigenziale, veniva pubblicato, altresì, sul sito istituzionale dell'Ente, l'avviso ai fini dell'evidenza dell'avvio della presente procedura negoziata e si provvedeva alla pubblicazione del predetto avviso sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016;

con comunicazione del 9/06/2023, inoltrata tramite Piattaforma Maggioli e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, la seconda seduta di gara ai sensi dell'art. 83, comma 9, veniva differita al 15 giugno 2023, ore 9:30;

#### VISTI:

il I verbale della Commissione di gara del 31 maggio 2023, nonché le dichiarazioni di insussistenza di potenziali conflitti di interesse e cause ostative in capo al RUP e a tutti i componenti del seggio di gara, depositate agli atti d'ufficio;

il II verbale di gara del 15 giugno 2023 in cui si propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL, verso un ribasso percentuale offerto del 22,23% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 192.440,98 (oneri della sicurezza – non soggetti a ribasso d'asta – pari ad € 2.340,20 ed IVA al 22% esclusi);

**VISTA** la nota prot. n. 50384 del 5/07/2023 con cui è stato verificato, ex art.95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, il rispetto di quanto previsto all'art.97, comma 5, lett. d) del citato decreto, relativamente ai costi per la manodopera;

**DATO ATTO CHE** con P.D. n. 1577 del 20/07/2023 veniva determinato, tra l'altro, quanto segue:

- DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di introduzione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, alla presente procedura di affidamento continueranno ad applicarsi le disposizioni del previgente codice di cui al D.lgs n. 50 del 18 aprile del 2016;
- DI APPROVARE**, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, le risultanze dei verbali di gara e, quindi, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale n. II del 15 giugno 2023;
- DI AGGIUDICARE**, dunque i **"LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 franato a seguito dell'emergenza sisma/ neve 2017"** da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'operatore economico **ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL**, con sede legale in **-----OMISSIS-----**, (C.F. P.Iva **-----OMISSIS-----**), verso un ribasso percentuale offerto del 22,23% da applicare all'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 192.440,98 e così per un importo contrattuale per lavori pari ad € 149.661,35, oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) di € 2.340,20, e così per un importo contrattuale complessivo di **€ 152.001,55**, oltre IVA al 22%;
- DI DARE ATTO** che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ex art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito di riscontro positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nel citato invito;
- DI DARE ATTO** che a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa giusta quanto stabilito con provvedimenti dirigenziali n. 1876 del 14/10/2022 e n.466 del 08/03/2023;
- DI IMPEGNARE**, giusta nota prot. n. 50384 del 5/07/2023, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, all'esito delle risultanze di gara, in favore dell'operatore economico **ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL**, con sede legale in **-----OMISSIS-----**, (C.F. P.Iva **-----OMISSIS-----**), la complessiva somma di euro **185.441,89** (di cui € 152.001,25 per importo contrattuale come sopra indicato ed € 33.440,34 per IVA al 22% sul predetto importo), necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'esercizio 2023;
- DI IMPUTARE** la spesa al Capitolo di spesa 31015/0 avente ad oggetto **DANNI SISMA/ NEVE GENNAIO 2017 – VIABILITA'** del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023;



8. **DI DARE ATTO** che la predetta somma dovrà essere accertata al capitolo di entrata 775/0 avente ad oggetto “DANNI SISMA/ NENVE GENNAIO 2017” del Bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2023;

**CONSIDERATO CHE** l'intervento avente ad oggetto “**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017**” (CUP **D41J22000050001** Codice Univo Intervento CUI **L00174750679202200044**) dell'importo complessivo di € 285.000,00 prevede lavori che ammontano ad € 194.781,18 ripartiti nel seguente modo:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	194.781,18	10,6591610800%

Costo complessivo dell'opera : 194.781,18 €  
 Percentuale forfettaria spese : 25,00%

**CONSIDERATO CHE:**

■ si ritiene necessario ed improrogabile per questo Ente affidare, senza alcun indugio e con ogni possibile sollecitudine, a Professionista esterno l'incarico per lo svolgimento dei servizi di “**Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità, CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**” dei lavori di “**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017**”, sia per evitare di sacrificare la quantità di tempo da destinare alla normale attività d'ufficio da parte dei tecnici dipendenti e sia per le specificità tecniche e strumentali che l'intervento su tale opera comporta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto ad operatore economico nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione a cui deve essere improntata l'azione amministrativa;

■ Per la scelta dei professionisti a cui affidare i servizi di ingegneria e architettura si ricorrerà alla piattaforma MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale\\_gare\\_d'appalto|Home\\_\(maggiocloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiocloud.it))) a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre 2018 le Stazioni Appaltanti all'utilizzo dei mezzi telematici in tutte le comunicazioni con gli operatori economici;

**TENUTO CONTO:**

1. che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura come sopra descritti per il progetto di “**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017**” ammonta complessivamente ad € **17.517,97** (euro diciassettemilacinquecentodiciassette/97), giusta parcella calcolata secondo l'allegato I.13 di cui all'art. 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023, e pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023;
2. che comunque l'importo complessivo dei servizi affidati e da affidare è inferiore ad € 40.000,00 giusta parcella calcolata secondo l'allegato I.13 di cui all'art. 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023;
3. che la descrizione dei servizi nonché la modalità di svolgimento degli stessi è riportata nello *Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura* allegato al presente atto.

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposto atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*”;

**VISTO** l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: “*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*”;



**VISTO** l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”*;

**PRESO ATTO:**

- dell'elaborato denominato *“Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”* redatto ai sensi dell'allegato I.7 di cui all'art. 41, comma 12 del D.Lgs. 36/2023;
- dello *Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura*; allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.lgs. 36/2023, saranno accessibili per il concorrente all'indirizzo [Portale gared'appalto|Home\(maggiolicloud.it\)](http://Portale.gared'appalto|Home(maggiolicloud.it));






**STABILITO CHE:**

- Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a *“Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità, CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* dei lavori di **“LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017”**;
- Importo massimo stimato degli interventi** – l'intervento di **“LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017” (CUP D41J22000050001)** dell'importo complessivo di € 285.000,00 prevede lavori che ammontano ad € 194.781,18 ripartiti nel seguente modo:


CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	194.781,18	10,6591610800%

Costo complessivo dell'opera : 194.781,18 €

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

- Importo dei servizi da affidare** - L'importo stimato dei servizi di ingegneria e architettura da affidare per i **“LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017”**, mediante la procedura in questione ammonta ad un importo pari a € **17.517,97** (euro diciassettemilacinquecentodiciassette/97), giusta parcella calcolata secondo l'allegato I.13 di cui all'art. 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023, oltre cassa e IVA;
- Prestazioni principali e secondarie** – Non sono previste prestazioni principali e secondarie;
- Presentazione dell'offerta tramite piattaforma telematica** - In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 l'offerta dovrà essere composta da:
  -  disponibilità, resa in forma scritta, per lo svolgimento dei servizi in oggetto, comprensiva di tutta la documentazione amministrativa richiesta ai successivi punti;
  -  richiesta del ribasso sull'importo del compenso professionale meglio specificato al precedente della premessa;
  -  curriculum vitae in formato Europass;
  -  modello DGUE, predisposto dall'Ente, debitamente compilato;
  -  schema di contratto e di capitolato, predisposto dall'Ente, sottoscritto per accettazione;
- Criterio di aggiudicazione** - L'affidamento in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, con il criterio del massimo ribasso;
- CUP e CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

 Codice Unico di Progetto (CUP): **D41J22000050001**;

 Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z733C294D5**

8. **Cauzione definitiva** – La cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO che:**

1. con gara n. G00218 del 28/08/2023 il Responsabile del Procedimento ha avviato la trattativa diretta sulla piattaforma telematica Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it));
2. con riscontro del 14/08/2023 alla gara n. G00218 l'ing. Giovanni Consorte con sede **-----OMISSIS-----** – **OMISSIS**, P.IVA **--OMISSIS--**, C.F. **-----OMISSIS-----**, ha dichiarato di essere disposto ad eseguire il servizio di che trattasi offrendo un ribasso del **10,00%** sull'importo posto a base d'asta pari ad **€ 17.517,97** oltre IVA e cassa, per un importo netto pari a **€ 15.837,45** oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a **€ 20.094,56**;
3. il Responsabile del Procedimento ha verificato la completezza documentale della documentazione trasmessa dal Professionista, e ha verificato la puntuale verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa;

**Visto** il DURC Inarcassa con scadenza 22/10/2023, attestante la regolarità contributiva della dell'ing. Giovanni Consorte, depositato agli atti d'ufficio;




**Dato atto** che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

**Tenuto presente** che il professionista l'ing. Giovanni Consorte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

**Dato atto** che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'Affidatario e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, avente per oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Teramo, adottato con d.G.C. n. 394 del 23 dicembre 2021;

**DATO ATTO** che il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 verrà stipulato in forma privata;

**Rilevato che:**

-  il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
-  sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
  - MISURE GENERALI-MG:
    - MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
  - MISURE SPECIFICHE-MS:
    - MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
    - MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
-  il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**Richiamato** il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal d.P.R. n. 62/2013;

**Richiamate**, inoltre le norme recate dal d.lgs. n. 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

**Richiamate** le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'Ing. Remo Bernardi, in qualità di Dirigente dell'Area 6 denominata "Lavori Pubblici e Manutenzioni", rubricata al n. 49083/2023 del Protocollo Generale dell'Ente e dall'ing. Coletta Puritani, in qualità di RUP dell'intervento di che trattasi, rubricata al n. 49085/2023;

**Dato atto che** l'intervento denominato "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SISMA/NEVE 2017" (CUP D41J22000050001 Codice Univo Intervento CUI L00174750679202000044) è ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, per un importo complessivo di € 285.000,00 ed iscritto nel bilancio 2023-2025 al capitolo di spesa 31015/0, denominato "DANNI SISMA/NEVE GENNAIO 2017 - VIABILITA'" annualità 2023;

**Dato atto che** a seguito dell'affidamento dei lavori, del calcolo degli importi dei servizi di ingegneria e architettura di cui alla presente determinazione e dell'offerta formulata dall'ing. Giovanni Consorte, si definisce il seguente nuovo quadro economico dei lavori:

			Quadro economico di gara	Quadro economico post aggiudicazione
A)		<b>LAVORI</b>		
A1)		Importo lavori	192.440,98	149.661,35
A2)		Costi della sicurezza	2.340,20	2.340,20
		<b>Totale Appalto</b>	<b>194.781,18</b>	<b>152.001,55</b>
B)		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B1	Accertamenti, relazioni e indagini geologiche	3.000,00	3.000,00
	B2	Imprevisti	3.291,54	3.291,54
	B3	Maggiorazioni oneri ai sensi del D.Lgs. 50/2016	8.000,00	8.000,00
		<b>1 SPESE TECNICHE</b>		
		2 Progettazione	11.360,00	11.360,00
		3 Esecuzione	7.530,63	15.837,45
		4 Collaudo statico	2.380,85	2.890,71
		5 Incentivi art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016	3.895,62	3.895,62
	B4	<b>IVA ed altre imposte</b>		
		Contributo previdenziali su onorari professionali	970,86	1.203,53
		IVA Lavori 22%	42.851,86	33.440,34
		IVA su imprevisti e maggiorazioni oneri	1.384,14	2.484,14
		IVA su accertamenti e onorari professionali	5.553,31	7.544,17
	B5	Economie di ribasso		40.050,95
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>90.218,81</b>	<b>132.998,45</b>
		<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

**Dato atto che**, in esito a quanto sopra e in ossequio a quanto previsto dall'art. 54 del vigente regolamento di Contabilità, è, altresì, necessario impegnare la spesa pari all'ammontare del "Fondo incentivante per funzioni tecniche (Art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, e s.m.i, in misura di € 3.895,62, imputandola al capitolo di spesa 31015/0, denominato "DANNI SISMA/NEVE GENNAIO 2017 - VIABILITA'" annualità 2023;

**Dato atto** che il “*Patto di Integrità*”, approvato con d.G.C. 30 dicembre 2021, n. 408, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento;

**Visto** il T.U. sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 167 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.lgs. n. 36/2023;

**Visto** il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

**Visto** il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall’Organo di indirizzo politico;

**Dato atto**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 5, comma 2, dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario – Poteri Consiglio – n. 15 del 24 aprile 2018;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente dell’Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**CONSIDERATO CHE** il presente provvedimento **non è soggetto** agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

#### DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il seguente quadro economico determinato a seguito dell’affidamento dei lavori, del calcolo degli importi dei servizi di ingegneria e architettura di cui alla presente determinazione e dell’offerta formulata dall’ing. Giovanni Consorte di cui alla presente determinazione:

			Quadro economico di gara	Quadro economico post aggiudicazione
A)		<b>LAVORI</b>		
A1)		Importo lavori	192.440,98	149.661,35
A2)		Costi della sicurezza	2.340,20	2.340,20
		<b>Totale Appalto</b>	<b>194.781,18</b>	<b>152.001,55</b>
B)		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B1	Accertamenti, relazioni e indagini geologiche	3.000,00	3.000,00
	B2	Imprevisti	3.291,54	3.291,54
	B3	Maggiorazioni oneri ai sensi del D.Lgs. 50/2016	8.000,00	8.000,00
		<b>1 SPESE TECNICHE</b>		
		2 Progettazione	11.360,00	11.360,00
		3 Esecuzione	7.530,63	15.837,45
		4 Collaudo statico	2.380,85	2.890,71
		5 Incentivi art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016	3.895,62	3.895,62

	B4	<b>IVA ed altre imposte</b>		
		Contributo previdenziali su onorari professionali	970,86	1.203,53
		IVA Lavori 22%	42.851,86	33.440,34
		IVA su imprevisti e maggiorazioni oneri	1.384,14	2.484,14
		IVA su accertamenti e onorari professionali	5.553,31	7.544,17
	B5	Economie di ribasso		40.050,95
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>90.218,81</b>	<b>132.998,45</b>
		<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

3. di approvare gli elaborati denominati “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” redatto ai sensi dell’allegato I.7 di cui all’art. 41, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e lo Schema di contratto per servizi di ingegneria e di architettura, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i quali, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del d.lgs. 36/2023, saranno accessibili per il concorrente all’indirizzo Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it);
4. di dare atto che gli elementi di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
5. di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente dell’Area 6 hanno sottoscritto in data 29/06/2023 apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013 rispettivamente prot. n. 49085 e n. 49083 del 29/06/2023;
6. di approvare la gara n. G000218 del 08/08/2023 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](#));
7. di affidare, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, al professionista ing. Giovanni Consorte, con sede in -----OMISSIS-----00, P.IVA --OMISSIS--, C.F. ----OMISSIS----, l’incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente alla a “**Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità, CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**” dei lavori aventi ad oggetto “**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 FRANATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SISMA/NEVE 2017**” verso l’importo di € **15.837,45** oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € **20.094,56**;
8. di impegnare a favore del dell’ing. Giovanni Consorte, con sede in -----OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F. ----OMISSIS---- l’importo complessivo pari a € **20.094,56** per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di che trattasi al capitolo di spesa 31015/0 denominato DANNI SISMA/ NEVE GENNAIO 2017 – VIABILITA” del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 e contestualmente accertare la stessa somma al capitolo di entrata 775/0 avente ad oggetto “DANNI SISMA/ NENVE GENNAIO 2017” del Bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2023;
9. di impegnare la spesa pari all’ammontare del “Fondo incentivante per funzioni tecniche (Art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, in misura di € 3.895,62, imputandola al capitolo di spesa 31015/0, denominato “DANNI SISMA/NEVE GENNAIO 2017 - VIABILITA” annualità 2023 e contestualmente di accertare la stessa somma al capitolo di entrata 775/0;
10. di dare atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell’Affidatario e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013, avente per oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Teramo, adottato con d.G.C. n. 394 del 23 dicembre 2021;
11. di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 verrà stipulato in forma privata;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Coletta Puritani;
13. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo.

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Coletta Puritani**

**Vista** l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

**IL DIRIGENTE**  
adotta la presente determinazione.

**Il Dirigente assente**  
**Ing. Remo Bernardi**

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2325 del 21/08/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 21/08/2023

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2325 del 21/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 21/08/2023

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2325 del 21/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### **ACCERTAMENTI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2023	775	437	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	20.094,56
2023	775	438	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.895,62

#### **IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	31015	2117	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20.094,56

2023	31015	2118	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.895,62
------	-------	------	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------	----------

Teramo, li 24/08/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
BOZZELLI MARINA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2975**

Il 28/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1780 del 24/08/2023 con oggetto: **LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ FORCELLA – S.S. 81 - AFFIDAMENTO INCARICO DL E COORDINATORE PER LA SICUREZZA. CIG Z733C294D5 - CUP D41J22000050001**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 28/08/2023.