



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1050 del 09/06/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 236 del 09/06/2022

PROPOSTA N. 1445 del 09/06/2022

OGGETTO: P.N.R.R. MISURA A.4-INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ. INTERVENTO 5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE:DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART 63 DEL D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

PREMESSO INOLTRE CHE:




1. La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta


alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.

1. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
2. Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi.
3. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.
4. Il Piano si articola in sei missioni:





 la **Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”** sostiene la transizione digitale del Paese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo; stanziando complessivamente 49,1 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.


La Missione 1, si articola in tre Componenti:

-  Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione;
-  Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
-  Turismo e Cultura 4.0

 La **Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”** ha la finalità di realizzare la transizione verde ed ecologica dell'economia italiana, coerentemente con il Green Deal europeo; stanziando complessivamente 68,6 miliardi – di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo complementare.

La Missione 2, si articola in quattro Componenti:

-  Economia circolare e agricoltura sostenibile;
-  Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
-  Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
-  Tutela del territorio e della risorsa idrica.

 La **Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”** ha l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno; stanziando complessivamente 31,4 miliardi – di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.

La Missione 3, si articola in 2 Componenti:

-  Investimenti sulla rete ferroviaria;

🚚 Intermodalità e logistica integrata;

🏢 La **Missione 4 “Istruzione e ricerca”** pone al centro i giovani, affrontando uno dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro; stanziando complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo complementare.

La Missione 4, si articola in due Componenti:

🚚 Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle Università;

🚚 Dalla ricerca all’impresa.

🏢 La **Missione 5 “Inclusione e coesione”** si focalizza sulla dimensione sociale e spazia dalle politiche attive del lavoro, con focus sul potenziamento dei Centri per l’impiego e del Servizio civile universale, all’aggiornamento delle competenze, fino al sostegno all’imprenditoria femminile. Sono previste misure per rafforzare le infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità e il terzo settore, inclusi gli interventi per la disabilità e per l’housing sociale; stanziando complessivamente 22,5 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal Fondo complementare.

La Missione 5, si articola in tre Componenti:

🚚 Politiche per il lavoro;

🚚 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;

🚚 Interventi speciali per la coesione territoriale

🏢 La **Missione 6 “Salute”** si focalizza sugli obiettivi di rafforzare la rete territoriale e ammodernare le dotazioni tecnologiche del Servizio sanitario nazionale con il rafforzamento del Fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre, si sostengono le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario; stanziando complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo.

La Missione 6, si articola in due Componenti:

🚚 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;

🚚 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Il Piano, inoltre, prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all’attrazione degli investimenti.

1. Nel PNRR dell’Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR.
1. Il PNRR richiama espressamente l’obiettivo dell’integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
2. Ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”.

3. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009.
4. La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
 1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;
 1. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.
 1. Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
 1. In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:

MISURA A - 1.080 Mln €

Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)

 1. Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione
 2. Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale dei servizi
 3. Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica (SIT)

Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)

 1. Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici
 2. Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei (Centro Nazionale Servizio Civile Universale nella città dell'Aquila - 60 Mln €)
 3. Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili
 4. Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite

Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)

 1. Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città (200 Mln €) - la Cabina di Coordinamento integrata in relazione a tale intervento ha previsto oltre alle risorse del Fondo Complementare, il ricorso ai seguenti finanziamenti aggiuntivi: la Struttura di missione 2009 metterà a disposizione 300 Mln € per progetti ricadenti all'interno del cratere 2009 e la Struttura Commissariale sisma 2016 metterà a disposizione 400 Mln. € per progetti ricadenti nel cratere 2016- ;
 2. Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali
 - A) Realizzazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici;
 - B) Rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE);
 - C) ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita

Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)

 1. Rinnovo materiale rotabile su gomma per trasporto extraurbano e locale

2. adeguamento della tratta Sulmona - L'Aquila - Rieti e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili

3. Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie (20 Mln €)

4. Investimenti sulla rete stradale MISURA B – 700 Mln €

Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)

1. Sostegno agli investimenti produttivi di rilevante dimensione finanziaria

2. Interventi per progettualità di "dimensione intermedia"

3. Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive per micro e piccole imprese

4. Interventi per la crescita dimensionale (interventi nel capitale di rischio delle PMI)

Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)

1. Interventi per sviluppo imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore

2. Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica

3. Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità

Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)

1. Costituzione di associazioni fondiarie per un uso economicamente sostenibile e produttivo delle aree agricole e dei boschi

2. Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica

3. Ciclo delle macerie

Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)

1. Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico

2. Creazione di un centro di formazione tecnica per la Pubblica Amministrazione presso il Comune dell'Aquila (SNA - AQ)

2. La Cabina di Coordinamento Integrata, nella seduta del 2 dicembre 2021 con riferimento alle risorse relative alla **sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale”** - intervento 1 “progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” (200 milioni) e **sub-misura A4 “infrastrutture e mobilità”** – intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale comunale” (60 milioni) ha provveduto al relativo riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016, come segue:

1. sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” - intervento 1 “progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”:

1. cratere 2009: 33% di 200 mln €, pari a 66 mln€, per 57 comuni;

2. cratere 2016: 67% di 200 mln €, pari a 134 mln€, per 126 comuni,

2. sub- misura A4 “infrastrutture e mobilità” – intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale comunale”:

1. cratere 2009: 33% di 60 mln €, pari a 19.8 mln€, per 57 comuni;

2. cratere 2016: 67% di 60 mln€, pari a 40.2 mln€, per 126 comuni;

1. L'Amministrazione Comunale di Teramo ha proposto,tra gli altri, il seguente intervento: nella sub- misura **A4 “infrastrutture e mobilità” – intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale comunale”** di seguito esplicitata in SUB MISURA A.4.5:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE						
SUB MISURA A.4.5						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP

quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 1 - Castrognò - Scapriano – Garrano - Piane Delfico – Pantaneto - Villa Gesso – Magnanella – Putignano - Piano della Lenta – Colleminuccio – Cannelli – Colleaterrato	588.910,26	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Francesca Pavoni
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO2 Cerreto – Poggio Cono – Secciola – Terrabianca – Carapollo – Merzzanotte – Villa Vomano – Caprafico – Forecella – Frondarola – Rapino – Villa Ripa Valle San Giovanni – Sardinara – Sparazzano – Villa Romita – San Crispino	482.622,46	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Francesca Pavoni
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 3 arredi e pubblica illuminazione	228.467,28	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Francesca Pavoni
	TOTALE SUB MISURA A.4.5	€ 1.300.000,00				

1. Con **ordinanza n. 6 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A4 interventi 5 intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A4 INFRASTRUTTURE E MOBILITA' INTERVENTO 5 INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE						
SUB MISURA A.4.5						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP

quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 1 - Castrogno - Scapriano – Garrano - Piane Delfico – Pantaneto - Villa Gesso – Magnanella – Putignano - Piano della Lenta – Colleminuccio – Cannelli – Colleatterrato	€ 588.910,26	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Francesca Pavoni
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO2 Cerreto – Poggio Cono – Secciola – Terrabianca – Carapollo – Merzzanotte – Villa Vomano – Caprafico – Forecella – Frondarola – Rapino – Villa Ripa Valle San Giovanni – Sardinara – Sparazzano – Villa Romita – San Crispino	€ 482.622,46	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Francesca Pavoni
quartieri e frazioni	PROGETTO DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. – LOTTO 3 arredi e pubblica illuminazione	€ 228.467,28	studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021	D47H21009170007	non necessario per la progettazione in quanto interna	ing. Francesca Pavoni
		€ 1.300.000,00				

TENUTO CONTO CHE nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, approvato unitamente al DUP 2022/2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2022, sono stati inseriti i seguenti interventi:

- ☂ “Manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni stradali e di spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni” - Importo € 600.000,00
- ☂ “Programma Investimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3” - Importo € 1.300.000,00;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 avente ad oggetto:” Variazione Bilancio di previsione 2022/2024”;

CONSIDERATA la volontà di riunire sia gli interventi di miglioramento tecnico funzionale della viabilità, finanziato con fondi PNRR, che gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con

fondi di bilancio comunale, in unica procedura di accordo quadro divisa in lotti così distinti e così finanziati:

🚧 **Lotto 1**

Importo lavori € 458.350,84
Importo complessivo € 611.280,65
Finanziato con fondi PNRR

🚧 **Lotto 2**

Importo lavori € 373.954,91
Importo complessivo € 502.602,70
Finanziato con fondi PNRR

🚧 **Lotto 3**

Importo lavori € 129.851,83
Importo complessivo € 186.116,67
Finanziato con fondi PNRR

🚧 **Lotto 4**

Importo lavori € 412.758,08
Importo complessivo € 599.999,54
Finanziato con fondi propri da bilancio comunale

🚧 **Lotto 5**

Importo lavori € 674.750,94
Importo complessivo € 950.000,0
Finanziato con fondi propri da bilancio comunale

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 1970 del 07/12/2021 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di “Manutenzione ordinaria strade a valere sul bilancio Comunale” - Importo € 600.000,00 - l’ing. Remo Bernardi;

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 31 del 18/01/2022 veniva individuato come responsabile unico del procedimento dei lavori di “Investimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3” - Importo € 1.3000.000,00 - l’ing. Francesca Pavoni;

DATO ATTO CHE, sempre rispecchiando la volontà di riunire in unica procedura di accordo quadro tutti i cinque lotti sopra elencati, con una nota interna con num. Prot. 39000 del 09/06/2022 il Dirigente dell’Area 6, ing. Remo Bernardi, incaricava l’ing. Francesca Pavoni come Responsabile del Procedimento di entrambi gli interventi;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 01/03/2022 l’Amministrazione comunale ha approvato, in linea tecnica, il progetto di accordo quadro con riguardo ai lavori “Manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni stradali e di spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni” e “Programma Investimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3”;

CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale n. 108 del 27/01/2022 del Registro Generale avente per oggetto “Affidamento incarico di progettazione Ing. Bianconi e Ing. Scaringi per interventi del piano complementare al PNRR-submisura A4.5”, venivano incaricati come progettisti l’ing. Bianconi e l’ing. Scaringi, entrambi dipendenti presso il Comune di Teramo;

DATO ATTO CHE i progettisti l’ing. Bianconi e l’ing. Scaringi, entrambi dipendenti presso il Comune di Teramo, hanno proceduto alla redazione degli elaborati progettuali, oltre che del lotto 1-lotto2-lotto 3 per i quali erano incaricato con la Determina Dirigenziale sopra indicata, anche del Lotto 4 e del Lotto 5;

VISTO CHE l'ufficio della competente Area 6, nella figura dei progettisti incaricati Ing. Bianconi e Ing. Scaringi, ha predisposto i seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione tecnica
2. Capitolato Speciale d'appalto
3. Schemi segnaletici temporanei differenziati per tipo di strada
4. Elenco prezzi
5. Tavole

dividendo l'intento in n. 5 lotti come di seguito individuati:



Lotto 1

- 🎬 Villa Tofo- scheda di progetto n. 4
- 🎬 Piano d'Accio-scheda di progetto n.5
- 🎬 San Nicolò-scheda di progetto n.6
- 🎬 Sant' Atto-scheda di progetto n.7
- 🎬 Scapriano-scheda di progetto n.9
- 🎬 Garrano Alto-scheda di progetto n.10
- 🎬 Putignano-scheda di progetto n. 11
- 🎬 Piano della Lenta-scheda di progetto n. 12



Lotto 2

- 🎬 Colleatterrato alto-scheda di progetto n.1-3
- 🎬 Colleatterrato basso-scheda di progetto n. 2
- 🎬 Forcella-scheda di progetto n. 8
- 🎬 Frondarola-scheda di progetto n.13
- 🎬 Valle San Giovanni-scheda di progetto n.14



Lotto 3

- 🎬 Colleatterrato alto-scheda di progetto n.1-3
- 🎬 Colleatterrato basso-scheda di progetto n. 2
- 🎬 Villa Tofo- scheda di progetto n. 4
- 🎬 Piano d'Accio-scheda di progetto n.5
- 🎬 San Nicolò-scheda di progetto n.6
- 🎬 Sant' Atto-scheda di progetto n.7
- 🎬 Forcella-scheda di progetto n. 8
- 🎬 Scapriano-scheda di progetto n.9
- 🎬 Garrano Alto-scheda di progetto n.10
- 🎬 Putignano-scheda di progetto n. 11
- 🎬 Piano della Lenta-scheda di progetto n. 12
- 🎬 Frondarola-scheda di progetto n.13
- 🎬 Valle San Giovanni-scheda di progetto n.14



Lotto 4

- 🎬 Nepezzano, Villa Marini, Villa Tofo, San Nicolò, Piano D'Accio, Villa Pavone, Villa Pompetti, Villa turri, Varano, Monticelli, Sant'Atto, centro urbano Teramo-scheda di progetto n. 15-16



Lotto 5

- 🎬 Nepezzano, Villa Marini, Villa Tofo, San Nicolò, Piano D'Accio, Villa Pavone, Villa Pompetti, Villa turri, Varano, Monticelli, Sant'Atto, centro urbano Teramo-scheda di progetto n. 15-16

con i seguenti quadri economici:

QUADRO ECONOMICO- LOTTO 1			
A	IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1	LAVORI	€ 445.000,82	
A.2	ONERI SICUREZZA DA PSC (non soggetti a ribasso)	€ 13.350,02	
	TOTALE PARZIALE QUADRO A		€ 458.350,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE		
	Indagini	€ 1.459,02	
	Progettazione, DL, verifiche		
	a) Progettazione	€ 7.000,00	
	b) Supporto al RUP		
	c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs.50/2016)	€ 5.000,00	
	d) Collaudo (tecnico, amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)		
	e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 15.340,00	
	TOTALE PARZIALE B.1		€ 28.799,02
B.2	IMPREVISTI/ACCATONAMENTI/SPESE GENERALI		
	Imprevisti (max 10%) Iva inclusa	€ 7.565,01	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 7.333,61	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (acquisto software)	€ -	
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 500,00	
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	
	TOTALE PARZIALE B.2		€ 15.623,63
B.3	IVA/ ONERI		
	IVA su lavori	€ 97.900,18	
	IVA su oneri sicurezza	€ 2.937,01	
	IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 6.255,39	
	IVA su forniture e servizi		
	IVA su indagini	€ 320,98	
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.093,60	
	TOTALE PARZIALE B.3		€ 108.507,16
	TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 611.280,65

QUADRO ECONOMICO- LOTTO 2			
A	IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1	LAVORI	€ 363.063,02	
A.2	ONERI SICUREZZA DA PSC (non soggetti a ribasso)	€ 10.891,89	
	TOTALE PARZIALE QUADRO A		€ 373.954,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE		
	Indagini	€ 1.190,37	
	Progettazione, DL, verifiche		
	a) Progettazione	€ 7.000,00	
	b) Supporto al RUP		
	c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs.50/2016)	€ 5.000,00	
	d) Collaudo (tecnico, amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)		
	e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 13.199,00	

	TOTALE PARZIALE B.1		€ 26.389,37
B.2	IMPREVISTI/ACCATONAMENTI/SPESE GENERALI		
	Imprevisti (max 10%) Iva inclusa	€ 6.244,68	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 5.983,28	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (acquisto software)	€ -	
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 500,00	
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	
	TOTALE PARZIALE B.2		€ 12.952,96
B.3	IVA/ ONERI		
	IVA su lavori	€ 79.873,86	
	IVA su oneri sicurezza	€ 2.396,22	
	IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 5.765,53	
	IVA su forniture e servizi		
	IVA su indagini	€ 261,88	
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.007,96	
	TOTALE PARZIALE B.3		€ 89.305,45
	TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 502.602,70

QUADRO ECONOMICO- LOTTO 3			
A	IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1	LAVORI	€ 126.069,74	
A.2	ONERI SICUREZZA DA PSC (non soggetti a ribasso)	€ 3.782,09	
	TOTALE PARZIALE QUADRO A		€ 129.851,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE		
	Indagini	€ 413,00	
	Progettazione, DL, verifiche		
	a) Progettazione	€ 7.000,00	
	b) Supporto al RUP		
	c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs.50/2016)	€ 5.000,00	
	d) Collaudo (tecnico, amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)		
	e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 6.183,00	
	TOTALE PARZIALE B.1		€ 18.596,00
B.2	IMPREVISTI/ACCATONAMENTI/SPESE GENERALI		
	Imprevisti (max 10%) Iva inclusa	€ 1.515,36	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 2.077,63	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (acquisto software)	€ -	
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 500,00	
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00	
	TOTALE PARZIALE B.2		€ 4.122,99
B.3	IVA/ ONERI		
	IVA su lavori	€ 27.735,34	
	IVA su oneri sicurezza	€ 832,06	
	IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 4.160,27	
	IVA su forniture e servizi		
	IVA su indagini	€ 90,86	
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 727,32	
	TOTALE PARZIALE B.3		€ 33.545,85

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 186.116,67
---	--	---------------------

QUADRO ECONOMICO- LOTTO 4		
A	IMPORTO A BASE DI GARA	
A.1	LAVORI	€ 400.736,00
A.2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 12.022,08
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	€ 412.758,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA 5%	€ 20.637,90
B.2	SPESE TECNICHE	
	Indagini	€ 1.313,89
	Progettazione, DL, verifiche	
	a) Progettazione	€ 18.037,00
	b) Supporto al RUP	
	c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs.50/2016)	€ 7.500,00
	d) Collaudo (tecnico, amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	
	e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 11.918,00
	TOTALE PARZIALE B.1	€ 38.768,89
B.3	IMPREVISTI/ACCATONAMENTI/SPESE GENERALI	
	Imprevisti (max 10%) Iva inclusa	€ 20.037,26
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 6.604,13
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (acquisto software)	
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
	TOTALE PARZIALE B.2	€ 26.670,93
B.4	IVA/ ONERI	
	IVA su lavori	€ 88.161,92
	IVA su oneri sicurezza	€ 2.644,86
	IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 8.569,70
	IVA su forniture e servizi	
	IVA su indagini	€ 289,06
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.498,20
	TOTALE PARZIALE B.3	€ 101.163,74
	TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 600.000,00

QUADRO ECONOMICO- LOTTO 5		
A	IMPORTO A BASE DI GARA	
A.1	LAVORI	€ 655.098,00
A.2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 19.652,94
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	€ 674.750,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA 5%	€ 33.737,55
B.2	SPESE TECNICHE	
	Indagini	€ 2.147,86
	Progettazione, DL, verifiche	
	a) Progettazione	€ 28.882,13
	b) Supporto al RUP	
	c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs.50/2016)	€ 7.500,00
	d) Collaudo (tecnico, amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	

	e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 18.132,62	
	TOTALE PARZIALE B.1		€ 56.662,61
B.3	IMPREVISTI/ACCATONAMENTI/SPESE GENERALI		
	Imprevisti (max 10%) Iva inclusa	€ 10.481,57	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 10.796,03	
	Art. 113, d.lgs 50/2016 (acquisto software)		
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
	TOTALE PARZIALE B.2		€ 21.277,58
B.4	IVA/ ONERI		
	IVA su lavori	€ 144.121,56	
	IVA su oneri sicurezza	€ 4.323,65	
	IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 12.472,98	
	IVA su forniture e servizi		
	IVA su indagini	€ 472,53	
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.180,59	
	TOTALE PARZIALE B.3		€ 163.571,30
	TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 950.000,00

CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale n. 951 del 31/05/2022 del Registro Generale avente per oggetto “PIANO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016, SUB-MISURA A4, “INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ”, LINEA DI INTERVENTO 5 “INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE”-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESE PER INCARICO DI VERIFICA E VALIDAZIONE ACCORDO QUADRO”, veniva incaricata la ditta TPS INGEGNERIA SRL con sede legale in via Campana n°4- 64100 Teramo (TE) P.Iva 00961200672 per la validazione dello Studio di fattibilità Tecnico economica e che, la stessa ditta, è stata incaricata per le successive validazioni dei progetti esecutivi che andranno allegati ad ogni ordine di lavoro;

VISTO il verbale di verifica redatto dalla società TPS INGEGNERIA SRL con sede legale in via Campana n°4- 64100 Teramo (TE) P.Iva 00961200672 inviato mezzo pec al Comune di Teramo con numero protocollo 34931 del 24/05/2022;

VISTO il successivo verbale di validazione del progetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 24/05/2022, non materialmente allegato alla determina, ma conservato agli atti del competente ufficio tecnico dell’Area 6;

RITENUTO di nominare come direttori lavori i seguenti tecnici, dipendenti dell’Ente:

Lotto 1- Ing. Giuseppina Bianconi;

Lotto 2-Geom. Paolo De Marcis;

Lotto 3-Ing. Francesca Pavoni;

Lotto 4 e Lotto 5-Ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore;

CONSIDERATO CHE è necessario procedere all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori suddivisi in n. 5 lotti come precedentemente individuati per i seguenti importi:

Lotto 1 – Importo € 458.350,84

Lotto 2 – Importo € 373.954,91

Lotto 3 – Importo € 129.851,83

Lotto 4 – Importo € 412.758,08

Lotto 5 – Importo € 674.750,94

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.049.666,61

CONSIDERATO CHE trattandosi di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 € ed importo inferiore alle soglie di cui l'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, si procederà ai sensi dal comma 2 lettera d) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato sino al 31/12/2021 dall'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n°120/2020, mediante procedura negoziata telematica sulla piattaforma MEPA-Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre 2018 le Stazioni Appaltanti all'utilizzo dei mezzi telematici in tutte le comunicazioni con gli operatori economici, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE il R.U.P. della Stazione appaltante provvederà ad inviare tramite tale piattaforma telematica, la lettera di invito ad almeno n°10 (DIECI) operatori economici, individuati tra quelli registrati nella piattaforma MEPA-Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione ed in possesso della qualificazione obbligatoria come di seguito specificato:

Lotto 1 – Importo € 458.350,84-OG 3 II classifica

Lotto 2 – Importo € 373.954,91-OG 3 II classifica

Lotto 3 – Importo € 129.851,83-OG10 I classifica/art. 90 del D.P.R. 207/2010

Lotto 4 – Importo € 412.758,08-OG 3 II classifica

Lotto 5 – Importo € 674.750,94 - -OG 3 III classifica

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Potranno partecipare alla procedura negoziata esclusivamente gli operatori economici invitati ed ogni ulteriore richiesta di partecipazione sarà ritenuta nulla;

DATO ATTO CHE può pertanto procedersi all'affidamento dei lavori e che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del Codice e dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, è necessario adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, apposita determinazione a contrarre indicante:

- 1) il fine che il contratto si intende perseguire;
- 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e che, con l'adozione del presente provvedimento, si prende atto che:

1. il fine che si intende perseguire è di provvedere all'affidamento di lavori per la esecuzione di:

Lotto 1-2-4-5- → Codice CPV principale: 45233140-2

Lotto 3- → Codice CPV principale: 45316110-9

2. l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dei lavori "Manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni stradali e di spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni" e "Programma Investimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3";
3. il massimo valore economico dell'accordo quadro triennale è pari ad € 2.049.666,61 oltre IVA e che il contratto da stipulare sarà redatto nella forma dell'accordo quadro secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per ciascuno dei cinque lotti individuati e le cui clausole essenziali sono contenute nel Capitolato di Appalto facente parte integrante del progetto;
4. trattandosi di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000€ ed importo inferiore alle soglie di cui l'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, si procederà ai sensi dal

comma 2 lettera d) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato sino al 31/12/2021 dall'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n°120/2020, mediante procedura negoziata telematica sulla piattaforma MEPA-Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione a recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che obbliga dal 18 ottobre 2018 le Stazioni Appaltanti all'utilizzo dei mezzi telematici in tutte le comunicazioni con gli operatori economici, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/ 2016.Per le specifiche procedurali si rimanda all'allegato Schema di Lettera di invito;

DATO ATTO CHE il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (art. 36, comma 9 bis D.lgs 50/2016) determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara. Ai sensi del D.L. n°76/2020 articolo 1 comma 3, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del D.lgs n°50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

DATO ATTO CHE il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, il contratto ha per oggetto la sola esecuzione e che, sulla base di quanto previsto negli atti progettuali, sarà stipulato a misura;

DATO ATTO CHE si procederà alla pubblicazione dell'indizione di gara nelle modalità specificatamente descritte dalla normativa vigente;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio potrà riservarsi di non procedere all'affidamento dei servizi, in tutto o in parte;

RITENUTO, altresì, di evidenziare che:

- il Responsabile del Procedimento è tenuto, in ottemperanza a quanto indicato nel paragrafo 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 3/2017, a svolgere le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione;
- in particolare, il Responsabile del Procedimento è tenuto all'osservanza degli artt. 7 (*Obbligo di astensione*), 8 (*Prevenzione della corruzione*), 9 (*Trasparenza e Tracciabilità*), 10 (*Comportamento nei rapporti privati*) e 14 (*Contratti ed altri atti negoziali*) del D.P.R. n. 62/2013;
- il Responsabile del Procedimento è tenuto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 D.P.R. n. 62/2013, e dell'art. 14 del medesimo D.P.R. e 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di insussistenza delle condizioni ostative ivi previste;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la certificazione, materialmente non allegata alla presente, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che al comma 1 recita testualmente: "Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.";

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di precisare che gli elementi di cui all'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati:
 - ☛ *"Capitolato speciale descrittivo e prestazionale"* redatto ai sensi ex art. 23, comma 15, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in ossequio al D.M. 17 giugno 2016;
 - ☛ *Schema di contratto per attività di esecuzione dei lavori;*
 - ☛ *Relazione tecnica*
 - ☛ *Schemi segnaletici temporanei*
 - ☛ *Schede progettuali:*

Lotto 1

Villa Tofo- scheda di progetto n. 4

Piano d'Accio-scheda di progetto n.5

San Nicolò-scheda di progetto n.6

Sant'Atto-scheda di progetto n.7

Scapriano-scheda di progetto n.9

Garrano Alto-scheda di progetto n.10

Putignano-scheda di progetto n. 11
Piano della Lenta-scheda di progetto n. 12

Lotto 2

Colleaterrato alto-scheda di progetto n.1-3
Colleaterrato basso-scheda di progetto n. 2
Forcella-scheda di progetto n. 8
Frondarola-scheda di progetto n.13
Valle San Giovanni-scheda di progetto n.14

Lotto 3

Colleaterrato alto-scheda di progetto n.1-3
Colleaterrato basso-scheda di progetto n. 2
Villa Tofo- scheda di progetto n. 4
Piano d'Accio-scheda di progetto n.5
San Nicolò-scheda di progetto n.6
Sant'Atto-scheda di progetto n.7
Forcella-scheda di progetto n. 8
Scapriano-scheda di progetto n.9
Garrano Alto-scheda di progetto n.10
Putignano-scheda di progetto n. 11
Piano della Lenta-scheda di progetto n. 12
Frondarola-scheda di progetto n.13
Valle San Giovanni-scheda di progetto n.14

Lotto 4

Nepezzano, Villa Marini, Villa Tofo, San Nicolò, Piano D'Accio, Villa Pavone, Villa Pompetti, Villa turri, Varano, Monticelli, Sant'Atto, centro urbano Teramo-scheda di progetto n. 15-16

Lotto 5

Nepezzano, Villa Marini, Villa Tofo, San Nicolò, Piano D'Accio, Villa Pavone, Villa Pompetti, Villa turri, Varano, Monticelli, Sant'Atto, centro urbano Teramo-scheda di progetto n. 15-16

non allegati al presente atto, ma conservati agli atti del competente ufficio tecnico dell'Area 6;

- di dare atto che la tipologia delle lavorazioni è riconducibile allo studio di fattibilità tecnico economica approvata con DGC n. 381 DEL 11/12/2021 e che saranno comunque meglio dettagliate al momento della formulazione degli ordini di lavoro, come disciplinati dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comunque nell'ambito dell'importo massimo prestabilito e della categoria SOA per ciascun lotto;
 - di dare atto che la procedura ha come oggetto l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni stradali e di spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni" e " Programma Investimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3";
 - di dare atto che l'intervento di "Manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni stradali e di spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni"(CUP D47H21008740004-D47H22001590004 - Codice Univo Intervento CUI L00174750679202200020) e " Programma Investimento sulla rete stradale a valere sul
- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1050 del 09/06/2022

fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3” (CUP D47H21009170007 Codice Univo Intervento CUI L00174750679202200038-L00174750679202200039-L00174750679202200040) ha un importo massimo lavori di €2.049.666,61 (IVA, spese tecniche e spese generali escluse)così suddiviso:

Lotto 1 – Importo € 458.350,84

Lotto 2 – Importo € 373.954,91

Lotto 3 – Importo € 129.851,83

Lotto 4 – Importo € 412.758,08

Lotto 5 – Importo € 674.750,94

IMPORTO COMPLESSIVO €2.049.666,61

di dare atto che le categorie SOA per ciascun lotto sono le seguenti:

Lotto 1 – Importo € 458.350,84-OG 3 II classifica

Lotto 2 – Importo € 373.954,91-OG 3 II classifica

Lotto 3 – Importo € 129.851,83-OG10 I classifica/art. 90 del D.P.R. 207/2010

Lotto 4 – Importo € 412.758,08-OG 3 II classifica

Lotto 5 – Importo € 674.750,94 - -OG 3 III classifica

di approvare i quadri economici dei 5 lotti di cui alla premessa;

di dare atto che ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento sarà gestito mediante apposito sistema telematico Piattaforma Telematica MEPA-Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione secondo le modalità previste all’interno della piattaforma medesima;

di dare atto che l’affidamento in oggetto avverrà, ai sensi dal comma 2 lettera d) dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato sino al 31/12/2021 dall’art.1 comma2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n°120/2020, mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione a cui deve essere improntata l’azione amministrativa, nonché con pedissequo riferimento alle Linee Guida ANAC nn. 1, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 36, comma 9bis D.lgs 50/2016) determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del D.lgs n°50/2016;

di dare atto che i concorrenti potranno partecipare per uno o più lotti, ma potranno risultare aggiudicatari di uno soltanto;

di dare atto che i lavori di “Manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni stradali e di spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni”(CUP D47H21008740004-D47H22001590004-Codice Univo Intervento CUI L00174750679202200020) e “ Programma Investimento sulla rete stradale a valere sul fondo complementare PNRR Lotto 1-Lotto 2- Lotto3” (CUP D47H21009170007 Codice Univo Intervento CUI L00174750679202200038-L00174750679202200039-L00174750679202200040) sono indicati con il seguente codice CPV principale:

Lotto 1-2-4-5- → Codice CPV principale: 45233140-2

Lotto 3- → Codice CPV principale: 45316110-9

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesca Pavoni;

di dare atto che la nomina comporta un incarico ricompreso tra i doveri d’ufficio non

rifiutabile, e al quale sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dettagliati nelle Linee Guida ANAC citate in premessa;

- di dare atto che la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento;
- di stabilire, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha sottoscritto apposita e separata dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
- di approvare l'elenco delle ditte da inviare alla procedura di gara che sarà fatta sulla piattaforma MEPA in apposito allegato in busta chiusa non materialmente allegato al presente atto, ma depositato agli atti di ufficio;
- di precisare che l'importo contrattuale, per ciascun lotto, sarà pari all'importo posto a base di gara specificando, sin d'ora, che l'Amministrazione potrà disporre ordini esecutivi fino alla concorrenza massima stabilita per singolo lotto;
- di dare atto che le somme trovano disponibilità nei seguenti capitoli di bilancio:
 - ☛ €1.300.000,00- capitolo 31005/0 "PNRR - Viabilità e infrastrutture stradali" Piano dei Conti 2.02.01.09.000;
 - ☛ €350.000,00- capitolo 2955/14 "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO" Piano dei Conti 1.03.02.09.008;
 - ☛ €600.000,00- capitolo 31015/5 "Manutenzione straordinaria asfalti Teramo Centro" Piano dei Conti 2.02.01.09.012;
 - ☛ €600.000,00- capitolo 28101/51 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI STRADALI E DI SPAZI PUBBLICI NELLE FRAZIONI" Piano dei conti 2.02.01.09.012;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Pavoni

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.

Il Dirigente
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1445 del 09/06/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PAVONI FRANCESCA in data 09/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1445 del 09/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 09/06/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1844

Il 10/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1050 del 09/06/2022 con oggetto: **P.N.R.R. MISURA A.4-INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ. INTERVENTO 5 -INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE:DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART 63 DEL D.LGS 50/2016**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 10/06/2022.