



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1224 del 08/07/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 260 del 07/07/2022

PROPOSTA N. 1592 del 23/06/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LUNGO VIA DELLA PACE IN SAN NICOLÒ A TORDINO- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GMR COSTRUZIONI SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell’Area 6, denominata “Lavori pubblici e Manutenzioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

PREMESSO CHE:

CHE, a causa delle radici degli alberi presenti, il marciapiede di via della Pace in San Nicolò a Tordino presenta in più tratti delle grosse criticità e alti rischi per la pubblica incolumità;

CHE per tale ragione l'Amministrazione comunale ha ritenuto che non sia più procrastinabile la sistemazione dello stesso con l'obiettivo di eseguire con estrema urgenza degli interventi atti a ripristinare l'idonea transitabilità del medesimo;

CHE le lavorazioni necessarie dovranno essere eseguite possibilmente entro la corrente stagione estiva o prossimo autunno considerato che i lavori insistono completamente all'aperto e che, soprattutto, rivestono carattere prioritario visto l'alta pericolosità per i pedoni che vi transitano quotidianamente non solo nelle ore giornaliere ma anche nelle ore notturne quando la visibilità è particolarmente ridotta;

CHE tale obiettivo potrà essere raggiunto impegnando la seguente spesa prevista:

LAVORI PRINCIPALI		
Lavori	€	69.176,80
Oneri Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€	1.630,68
TOTALE LAVORI		€ 70.807,48
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI 22 % di A)	€	15.577,65
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.LGs 50/2016	€	1.416,15
Imprevisti	€	2.198,72
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 19.192,52
TOTALE INTERVENTO		€ 90.000,00

VISTA l'entità stimata delle opere e la natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, risulta essere la procedura di cui alla parte II, titolo I, Contratti sotto soglia, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato in ultimo dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) della legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, il quale stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che successivamente è stata indetta ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) come modificato in ultimo dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) della legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, una procedura per l'affidamento del servizio mediante Trattativa diretta n. G0040 del 23/05/2022, sulla piattaforma "Appalti & Contratti Maggioli" "Richiesta di offerta per RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIA DELLA PACE IN SAN NICOLO A TORDINO ", a favore della Ditta GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673 ;

CHE la Ditta GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673 si è resa disponibile a realizzare le opere "Rifacimento dei marciapiedi lungo Via della Pace", come da offerta trasmessa sulla piattaforma "Appalti & Contratti Maggioli" in data 17/06/2022, offrendo un ribasso pari al 3% sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri da PSC per la sicurezza;

CONSIDERATA che si procederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i ;

DATO ATTO che si è provveduto secondo quanto previsto dalla Legge n.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare dall’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”:

- Codice Unico di Progetto (CUP): D47H21004040004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 9066696A39 ;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 90.000,00 IVA compresa, trova capienza al cap. 29201/5 (fondi PEEP) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 applicazione avanzo 2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022;

DATO ATTO che è stato provveduto ad acquisire il Durc INAIL_32023255 con scadenza il 12/07/2022 nel quale è stato accertato che la Ditta GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673, è in regola con i relativi versamenti contributivi;

VISTO CHE il conto corrente bancario dedicato alle commesse e appalti pubblici su cui effettuare i pagamenti delle fatture emesse relative al servizi pubblici locali affidati alla società ed in particolare: codice IBAN: -----OMISSIS----- intestato alla GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

TENUTO conto di dover affidare alla GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673 i lavori di “ RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIA DELLA PACE IN SAN NICOLO A TORDINO” per un importo complessivo IVA inclusa pari a € 90.000,00 ;

TENUTO CONTO che è necessario impegnare a favore della GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673 , la somma di € 67.101,50 al netto del ribasso offerto del 3%, (pari ad € 2.075,30) sull’importo a base di € 69176,80 + € 1.630,68 per costi sicurezza non soggetti a ribasso + € 15.121,08 per IVA al 22%, così per complessivi € 83.853,25, sul cap. 29201/5 (fondi PEEP) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, applicazione avanzo 2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022;

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO l’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione del Commissario straordinario con poteri di Consiglio n. 15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per quanto sopra esposto nella parte narrativa del presente provvedimento, che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e che si intende qui confermato ed integralmente riportato e trascritto:

■ **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.L.vo 50/2016, come modificato in ultimo dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) della legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 i lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIA DELLA PACE IN SAN NICOLO A TORDINO" per l'importo di € 67.101,50 al netto del ribasso offerto del 3%, (pari ad € 2.075,30) sull'importo a base di € 69176,80 + € 1.630,68 per costi sicurezza non soggetti a ribasso + € 15.121,08 per IVA al 22%, così per complessivi € 83.853,25 alla Ditta GMR Costruzioni srl Via C. Colombo 191, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, P. IVA: 01617900673 ;

■ **DI DARE ATTO** che a seguito del suddetto affidamento il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta essere il seguente:

LAVORI PRINCIPALI

Lavori (A)	69176,80	
Importo a base d'asta A	69176,80	
Ribasso di gara in % B	3,000%	
Ribasso di gara in € C	2.075,30	
Totale lavori con ribasso ((A-C)	67.101,50	
Costi da PSC non soggetti a ribasso (D)	€ 1.630,68	
TOTALE LAVORI (A-C+D)		68.732,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori al 22%	15.121,08
Incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016	1416,15
Imprevisti	2198,72
Economia di gara Iva compresa (C*1,22)	2.531,87
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	21.267,82
TOTALE INTERVENTO	90.000,00

■ **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta , le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili secondo i seguenti prospetti:

Eserc.	2022						
Finanz.							
Cap./Art.	29201/5	Descrizione	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE ZONE P.E.E.P.				
Missione	08			Programma	02		
Titolo	2	Macro aggregato	02	Piano dei Conti	2.02.01.09.000		
SIOPE	2116	CIG	9066696A39			CUP	====
Impegno n.			€.	83.853,25			
				5			

■ **DI DARE ATTO CHE** la somma di 83.853,25 trova applicazione all' avanzo 2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022;

■ **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data presunta pagamento	Importo
Dietro emissione di regolare fattura	€ 83.853,25

■ **DI IMPEGNARE** per incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 la somma di € 1.760,73 secondo il seguente prospetto.

Eserc. Finanz.	2022						
Cap./Art.	29201/5	Descrizione	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE ZONE P.E.E.P.				
Missione	08			Programma 02			
Titolo	2	Macro aggregato	02	Piano dei Conti	2.02.01.09.000		
SIOPE	2116	CIG	9066696A39		CUP	=====	
Impegno n.				€ 1.416,15			

🏢 **DI DARE ATTO CHE** la somma di 1.416,15 trova applicazione all' avanzo 2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022;

🏢 **DI PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Remo Bernardi

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1592 del 23/06/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Ing. BERNARDI REMO in data 07/07/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1592 del 23/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 07/07/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1592 del 23/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1224 del 08/07/2022

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	29201	1436	1	08	02	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	83.853,25
2022	29201	1437	1	08	02	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.416,15

Teramo, li 08/07/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
BOZZELLI MARINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2189

Il 11/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1224 del 08/07/2022 con oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LUNGO VIA DELLA PACE IN SAN NICOLO' A TORDINO- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GMR COSTRUZIONI SRL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 11/07/2022.