



**CITTÀ DI TERAMO**  
**AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI ,**  
**PUBBLICA ISTRUZIONE**



**REGISTRO GENERALE N. 2951 del 22/12/2023**

**Determina del Dirigente di Settore N. 519 del 18/12/2023**

PROPOSTA N. 3719 del 15/12/2023

**OGGETTO:** PNRR – M2C2- 4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLOVIE URBANE' D.M. 509/2021” Cig LOTTO A: A01DE3D86C - LOTTO B: A01DE4E674 procedura aperta affidamento congiunto all'OE Di Sabatino Giuseppe & C. Srl. Importo: € 2.046.369,11

La sottoscritta Dott.ssa Chiara Quaranta, responsabile del procedimento, giusta provvedimento dirigenziale n. 1752 del 27/09/2022 con cui si è assegnato l'incarico di Posizione organizzativa/Funzione "Appalti", attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, nonché dell'art. 6 del D.p.r. 62/2013, sottopone al Dirigente il seguente provvedimento:

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025” e il “Piano degli obiettivi 2023-2025”;

**CONSIDERATO che:**

- con Determina Dirigenziale n.2174 del 20.10.2023, si stabiliva di indire, a seguito di procedura aperta andata deserta come da avviso sui risultati prot. n. 58807 dell'11.08.2023 debitamente pubblicato, una procedura negoziata senza bando di gara previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) D.L.76/2020 per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione del livello definitivo/esecutivo, e dell'esecuzione dei lavori relativo all'intervento di “PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLOVIE URBANE' D.M. 509/2021” con successivo invito a presentare l'offerta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in due lotti (A e B);
- con la medesima determina sopra citata si è stabilito di procedere mediante applicazione del D.Lgs. 50/2016 alla luce della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023 e della successiva risposta a richiesta di parere del 01.10.2023 (n.2153);

- con successiva determina dirigenziale n. 2237 del 26.10.2023, trasmessa con nota prot. n. 76265 del 27.10.2023, sono state apportate delle integrazioni e delle modifiche al precedente provvedimento sopra richiamato;

- pertanto, in data 30.10.2023, è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato prot. n.76734, approvato con Determina n. 2254 del 30/10/2023, sulla piattaforma Maggioli, all'Albo Pretorio, sul sito di questo Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata da parte degli operatori economici del settore;

- con verbale del 6.11.2023 sono stati ammessi alla procedura negoziata in questione gli operatori economici dettagliatamente indicati nell'elenco, non materialmente allegato, ma depositato agli atti di ufficio, nel rispetto dei principi di segretezza ed in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;

- con successiva Determina Dirigenziale n. 2353 del 08.11.2023 sono stati modificati gli importi a base di gara della procedura negoziata ivi indicati;

- pertanto, si è proceduto alla pubblicazione di un nuovo avviso di indagine di mercato prot. n. 79571 del 10.11.2023, approvato con Determina Dirigenziale n.2367 del 10/11/2023, pubblicato sulla piattaforma Maggioli, all'Albo Pretorio, sul sito di questo Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata da parte degli operatori economici del settore fermo restando che sono state considerate valide anche le istanze di candidatura pervenute a seguito dell'avviso prot. n.76734, ammesse con verbale del 6.11.2023 sopra citato, giusta quanto previsto nel richiamato provvedimento dirigenziale n.2353 del 08.11.2023;

- con successivo verbale del 16.11.2023 sono stati ammessi alla procedura negoziata in questione gli operatori economici dettagliatamente indicati nell'elenco, non materialmente allegato, ma depositato agli atti di ufficio, nel rispetto dei principi di segretezza ed in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;

- pertanto con lettera di invito prot. n.81362 del 17/11/2023 l'Amministrazione Comunale di Teramo ha indetto per il giorno 28 novembre 2023 ore 9:30 la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in questione e per il giorno 5 dicembre 2023 ore 9:30, l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art.83, comma 9, del Dlgs 50/2016;

- con nota prot. n.81409 del 17/11/2023 è stato, altresì, pubblicato, nel sito istituzionale dell'Ente, il previsto avviso ai fini dell'evidenza dell'avvio della presente procedura negoziata anche sul "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale della Commissione di gara del 28 Novembre 2023, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, nonché le dichiarazioni di insussistenza di potenziali conflitti di interesse e cause ostative in capo al RUP e a tutti i componenti del seggio di gara, depositate agli atti d'ufficio;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2562 del 01.12.2023 di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. I del 04.12.2023 e n. II del 05.12.2023, trasmessi all'Ufficio Appalti e Contratti in data 11 dicembre 2023 con prot. n. 87019 allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del verbale n.II del 05.12.2023 in cui si propone l'aggiudicazione, per entrambi i lotti (A e B) in favore dell' unico partecipante DI SABATINO GIUSEPPE & C. S.R.L., risultato miglior offerente per entrambi i lotti (A e B) verso:

- un ribasso percentuale sulle spese ed oneri accessori per servizi di architettura e di ingegneria posto a base di gara pari al 25,55%;
- un ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori pari al 5,27%;
- un ribasso percentuale sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di gara per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva pari al 15,00%

VISTA la nota prot. n. 87530 del 12.12.2023 con cui è stato verificato, ex art.95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, il rispetto di quanto previsto all'art.97, comma 5, lett. d) del citato decreto, relativamente ai costi per la manodopera per entrambi i lotti (A e B);

CONSIDERATO che la procedura di gara in questione è stata così identificata:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **D44E22000380006** ;
- Codice Identificativo di Gara (CIG):  
**LOTTO A: A01DE3D86C**  
**LOTTO B: A01DE4E674**

PRESO ATTO che allo stato non vi sono convenzioni attive CONSIP né accordi quadro aventi ad oggetto le prestazioni che si intendono affidare ne bandi attivi MEPA;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa;

DATO ATTO che, con la sopra citata nota prot. n. 87530/2023 e successiva integrazione prot. n. 88399 del 14.12.2023, l'Ufficio Appalti è stato autorizzato all'utilizzo del capitolo di spesa 31004/0 del Bilancio di previsione 2023/2025, con impegno di spesa delle somme necessarie per l'esecuzione delle predette prestazioni (al netto del ribasso, oltre IVA e oneri della sicurezza) in favore dell'operatore economico DI SABATINO GIUSEPPE & C. SRL con sede legale in Penna Sant'Andrea (TE) Fraz. Val Vomano (Partita Iva 00780200671) nel modo che segue:

#### **LOTTO A**

**L'importo di aggiudicazione dei lavori**, al netto del ribasso del 5,27%, è pari a € 444.260,59 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 34.354,56 per un totale pari a 478.615,15 , oltre IVA (10%) in misura di legge, per complessivi € **526.476,67** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "*Elenco degli interventi del programma*", nella seguente maniera:

- o € **105.295,33** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o € **210.590,67** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**
- o € **210.590,67** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2025 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 223/1;**

**l'importo di aggiudicazione della progettazione** , al netto del ribasso del 25,55% sulla voce "Spese ed Oneri Accessori", è pari a € 12.673,96 , oltre Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) in misura di legge, per complessivi € **16.080,72** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1-RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:

- o € **4.824,22** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o € **11.256,50** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**

## **LOTTO B**

**l'importo di aggiudicazione dei lavori** , al netto del ribasso del 5,27%, è pari a € 1.455.659,12 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 66.406,73 per un totale pari a € **1.522.065,85**, oltre IVA (10%) in misura di legge, per complessivi € **1.674.272,43** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR

– MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:

- o **€ 86.495,84** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o **€ 933.984,98** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**
- o **€ 653.791,61** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2025 di cui € 181.212,50 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 223/1 ed € 472.579,11 da impegnare ;**

**l'importo di aggiudicazione della progettazione** , al netto del ribasso del 25,55% sulla voce "Spese ed Oneri Accessori", è pari a € 33.014,15 , oltre Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) in misura di legge, per complessivi **€ 41.888,35** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:

- o **€ 12.566,50** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o **€ 29.321,85** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**

**CONSIDERATO** che gli obblighi inerenti la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 saranno formalizzati all'atto della sottoscrizione del relativo contratto che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

**DATO ATTO** che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23.12.2021;

**TENUTO PRESENTE** che il Sig. Giuseppe Di Sabatino, in qualità di legale rappresentante della impresa DI SABATINO GIUSEPPE & C. SRL ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**VISTO** il Decreto n.28 del 7.8.2023 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" e per l'effetto, la responsabilità gestionale dell'Area 1 e dei servizi tutti ivi indicati;

**RICHIAMATA** la Determina Dirigenziale n. 1752 del 27.09.2022 con cui si è assegnato l'incarico di Posizione organizzativa/Funzione "Appalti" alla Dott.ssa Chiara Quaranta;

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

**VISTA** la nota prot. n. 48408 del 28/06/2023 con cui il Dirigente dell'ufficio Appalti e Contratti assegnava, la responsabilità istruttoria, ai sensi della Legge n. 241/1990, alla dipendente Chiara Quaranta, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dalla citata dipendente e depositata agli atti comunali (prot. n. 47921 del 27/06/2023);

**VISTI**

- D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021;
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- Regolamento interno in materia di contratti pubblici;
- Regolamento di contabilità;
- Protocollo di legalità;

RICHIAMATE le note prot. n. 88579 e n. 88583 del 15/12/2023 con cui il responsabile del procedimento e il Dirigente hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, nonché dell'art. 6 del D.p.r. 62/2013, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli stessi;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, le risultanze dei verbali di gara allegati e, quindi, la proposta di aggiudicazione, per entrambi i lotti A e B, così come formulata nel verbale della Commissione giudicatrice n. II del 5.12.2023;

DI AGGIUDICARE, pertanto, l'appalto per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione del livello definitivo/esecutivo, e dell'esecuzione dei lavori relativo all'intervento di "PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLOVIE URBANE' D.M. 509/2021", per entrambi i lotti A e B, i cui lavori dovranno eseguirsi entro 60 (sessanta) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di avvio del servizio, all'operatore economico DI SABATINO GIUSEPPE & C. SRL con sede legale in Penna Sant'Andrea (TE) Fraz. Val Vomano (Partita Iva 00780200671), verso:

#### **LOTTO A**

- un ribasso percentuale pari al 25,55% da applicare alle spese ed oneri accessori per servizi di architettura e di ingegneria posto a base di gara pari ad € 2.671,29, per un importo pari ad € 1.988,77 oltre il compenso per i servizi di progettazione pari ad € 10.685,18, per un importo contrattuale di € 12.673,96 oltre oltre Cassa di previdenza e Iva di legge;
- un ribasso percentuale pari al 5,27% da applicare all'ammontare dei lavori posto a base di gara pari ad € 468.975,60, per un importo pari a 444.260,59 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 34.354,56 e Iva in misura del 10%, per un importo contrattuale pari a € 526.476,67;
- un ribasso percentuale pari al 15,00% sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di gara per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva stabilito in 60 (sessanta) gg naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di avvio del servizio;

## LOTTO B

- un ribasso percentuale pari al 25,55% da applicare alle spese ed oneri accessori per servizi di architettura e di ingegneria posto a base di gara pari ad € 6.872,53, per un importo pari ad € 5.116,59 oltre il compenso per i servizi di progettazione pari ad € 27.897,56, per un importo contrattuale di € 33.014,15 oltre oltre Cassa di previdenza e Iva di legge;
- un ribasso percentuale pari al 5,27% da applicare all'ammontare dei lavori posto a base di gara pari ad € 1.536.640,05, per un importo pari a 1.455.659,12 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 66.406,73 e Iva in misura del 10%, per un importo contrattuale pari a € 1.674.272,43;
- un ribasso percentuale pari al 15,00% sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di gara per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva stabilito in 60 (sessanta) gg naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di avvio del servizio;

DI IMPEGNARE, giusta nota prot. n. 87530 del 12.12.2023 e successiva integrazione prot. n. 88399 del 14.12.2023, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, all'esito delle risultanze di gara, per entrambi i lotti A e B, in favore dell'operatore economico DI SABATINO GIUSEPPE & C. SRL con sede legale in Penna Sant'Andrea (TE) Fraz. Val Vomano (Partita Iva 00780200671), la complessiva somma di euro 2.258.718,17 (incluse IVA al 10% sui lavori, Cassa Previdenziale al 4% e IVA al 22% sui servizi di progettazione) nel modo che segue:

## LOTTO A

**L'importo di aggiudicazione dei lavori**, al netto del ribasso del 5,27%, è pari a € 444.260,59 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 34.354,56 per un totale pari a 478.615,15, oltre IVA (10%) in misura di legge, per complessivi € **526.476,67** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:

- o € **105.295,33** al capitolo di spesa 31004/0, previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o € **210.590,67** al capitolo di spesa 31004/0, previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**
- o € **210.590,67** al capitolo di spesa 31004/0, previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO



MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2025 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 223/1;**

**l'importo di aggiudicazione della progettazione** , al netto del ribasso del 25,55% sulla voce "Spese ed Oneri Accessori", è pari a € 12.673,96 , oltre Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) in misura di legge, per complessivi € **16.080,72** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1-RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:

- o € **4.824,22** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o € **11.256,50** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**

## **LOTTO B**

**l'importo di aggiudicazione dei lavori** , al netto del ribasso del 5,27%, è pari a € 1.455.659,12 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 66.406,73 per un totale pari a € **1.522.065,85**, oltre IVA (10%) in misura di legge, per complessivi € **1.674.272,43** e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:

- o € **86.495,84** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o € **933.984,98** al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO

4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, **Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**

- o **€ 653.791,61 al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, Annualità 2025 di cui € 181.212,50 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 223/1 ed € 472.579,11 da impegnare ;**

**l'importo di aggiudicazione della progettazione , al netto del ribasso del 25,55% sulla voce "Spese ed Oneri Accessori", è pari a € 33.014,15 , oltre Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) in misura di legge, per complessivi € 41.888,35 e trova copertura nell'ambito del finanziamento dell'intervento "PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLIOVIE URBANE' D.M. 509/2021" (CUI L00174750679202200060 – CUP **D44E22000380006**), ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 Scheda D "Elenco degli interventi del programma", nella seguente maniera:**

- o **€ 12.566,50 al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, Annualità 2023 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 221/1;**
- o **€ 29.321,85 al capitolo di spesa 31004/0 , previo impegno e corrispondente accertamento al capitolo di entrata 779/17, denominato "PNRR RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA MISURA M2C2 DECRETO N. 509/2021 INTERVENTO 4.1 - CUP D44E22000380006" Mis. 010 Prog. 05 Tit. 2 Macroacc. 02 Piano dei conti 2.02.01.09.000, Annualità 2024 con conversione in impegno della prenotazione di spesa 222/1;**

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto sarà liquidata con successivi provvedimenti adottati dal Dirigente dell'Area competente ai sensi dell'art. 184 del Dlgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ex art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito di riscontro positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nel citato bando di gara;

DI DARE ATTO che a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa giusta quanto stabilito con provvedimento dirigenziale n. 2174 del 20.10.2023;

DI DARE ATTO che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;

DI DARE ATTO che nel caso di specie non occorre effettuare la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale dell'Ente nella sottosezione "Bandi di gara" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sottosezione "Bandi di gara e Contratti", nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T., ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, oltre che sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali;

DI DARE ATTO che gli obblighi inerenti la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 saranno formalizzati all'atto della sottoscrizione del relativo contratto che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

DI DARE ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

DI DARE ATTO che il Sig. Giuseppe Di Sabatino, in qualità di legale rappresentante della impresa DI SABATINO GIUSEPPE & C. SRL in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per le conseguenti attività di competenza anche ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.183 D.Lgs. 267/200;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Chiara Quaranta

#### IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento; attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo; richiamata la normativa vigente in materia;

attestata la completezza e la regolarità istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento della legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i; dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art 147- bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

adotta la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE  
Dott. ssa Tamara Agostini

---

### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3719 del 15/12/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento QUARANTA CHIARA in data 18/12/2023

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3719 del 15/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 18/12/2023

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3719 del 15/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2023	779	671	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	210.590,67
2023	779	672	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	11.256,50
2023	779	673	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	933.984,98
2023	779	674	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	29.321,85
2023	779	675	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	210.590,67
2023	779	676	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da	653.791,61

									Ministeri	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	31004	2970	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	105.295,33
2023	31004	2993	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	210.590,67
2023	31004	2994	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.256,50
2023	31004	2995	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	933.984,98
2023	31004	2996	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.321,85
2023	31004	2997	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	210.590,67
2023	31004	2998	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	181.212,50

Teramo, li 22/12/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4683**

Il 27/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2951 del 22/12/2023 con oggetto: **PNRR – M2C2- 4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO 'CICLOVIE URBANE' D.M. 509/2021” Cig LOTTO A: A01DE3D86C - LOTTO B: A01DE4E674 procedura aperta affidamento congiunto all'OE Di Sabatino Giuseppe & C. Srl. Importo: € 2.046.369,11**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 27/12/2023.